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L.O.V. UOC Servizi tecnici e patrimoniali Restauro conservativo copertura
Viale Gattamelata, 64 - Padova Padiglione Radioterapia
ISTITOTO CF e P1 04074560287 Padova

ONCOLOGICO

VENETO
LR.C.CSS.

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA
PADIGLIONE RADIOTERAPIA

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO DI SPESA

A) LAVORI A BASE D’APPALTO

e Restauro conservativo della copertura 429.860,00
A1) Totale lavori a base d’asta 429.860,00
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 142.140,00
A3) Oneri per I'attuazione piano anticontagio Covid 19 3.500,00
Totale complessivo a base di appalto A1) + A2) + A3) 575.500,00  575.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

e Spese generali (progetto, dd.Il, csa e cse, collaudo statico, cnpaia 4%, oneri fiscali al 22%) 70.000,00
e Oneri Fiscali su lavori al 10% 57.500,00
e Spese per rilievi ed accertamenti 2.500,00
e Spese per prove di laboratorio 1.000,00
e Incentivo per funzioni tecniche (art.113 d.gs 50/2016 e smi) 11.500,00
e Spese di pubblicita e contributo ANAC 1.000,00
e Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti 31.000,00
Totale somme a disposizione amministrazione 174.500,00 174.500,00
TOTALE COMPLESSIVO A) + B) ~750.000,00
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Gli interventi previsti secondo I'allegato quadro economico sono riferiti al padiglione di radioterapia
ubicato nellambito dell'ospedale civile in prossimita del complesso sanitario storico denominato
Giustinianeo.

L'intervento prevede il ripasso integrale della copertura per eliminare le infiltrazioni all'ultimo piano
attualmente non utilizzato per finalita sanitarie con la posa di una nuova guaina
impermeabilizzante, i relativi lavori per opere da lattoniere, il consolidamento puntuale della
struttura lignea soprattutto in alcuni punti attraverso il rifacimento delle teste delle capriate nonché
dei cornicioni esterni in laterizio in aggetto che in alcuni punti sono in fase di distacco, il taglio
mirato della magnolia per evitare il riempimento di fogliame dei canali di gronda con criticita nello
smaltimento delle acque piovane.

Per I'esecuzione dei lavori e prevista I'installazione di un ponteggio per circa cinque mesi di lavoro
da effettuare eventualmente anche per singoli stralci operativi vista la particolare ubicazione del
padiglione nel complesso sociosanitario dell'ospedale civile.

La spesa complessiva ¢ stata stimata pari a euro 750.000,00 di cui euro 575.000,00 per opere di
restauro e risanamento della copertura come sopra descritte, comprensive di euro 142.140,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 3.500,00 do oneri della sicurezza per
I'attuazione del piano anticontagio.

Tra le somme a disposizione sono state previste le spese tecniche di progettazione, direzione dei
lavori, la sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo statico, il certificato di
regolare esecuzione, le spese accessorie, la cassa di previdenza e gli oneri fiscali al 22%

Gli oneri fiscali per lavori di riqualificazione sono stati previsti al 10%.

Inoltre, sono state previste le spese per i rilievi, le prove in sito e di laboratorio, € stato previsto
I'onere per l'incentivo interno di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il quadro economico prevede altresi le spese per la pubblicita e contributo ANAC, eventuali somme
per imprevisti.

Le singole voci del quadro economico di spesa sono rapportate a quanto previsto dall'articolo 16
DPR 207/2010.

L’importo complessivo del quadro economico di spesa viene determinato in euro 750.000,00.
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