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1. PREMESSA

L'edificio oggetto d'intervento € il fabbricato destinato a Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto
situato in via Gallucci, 2 a Padova. L'edificio € parte integrante del vecchio complesso Ospedaliero
Giustinianeo di Padova e come tale risulta vincolato ai sensi del D.Igs. 42/2004 e smi.

II complesso & stato oggetto di vari interventi di adeguamento alle varie esigente sanitarie anche con

riferimento alla carenza di spazi per questa particolare cura medica.

2. IL PERCORSO STORICO DELL’OSPEDALE DI PADOVA

Il fabbricato di Radioterapia oggetto d'intervento risale ai primi anni del ‘900 e nel tempo ha subito
innumerevoli ampliamenti e lavorazioni. La sua edificazione si inserisce all'interno di un pili complesso
sistema di interventi che ha caratterizzato e modificato il complesso ospedaliero patavino nei secoli.

Il primo vero ospedale urbano della citta di Padova risale agli inizi del Quattrocento, si tratta dell Ospedale
di San Francesco Grande, che occupava l'isolato tra le attuali vie San Francesco, del Santo e Galileo
Galilei, nel centro storico di Padova.

L'attuale impianto fu invece concepito nella seconda meta del Settecento, in seguito alla necessita di
dismissione dell'ospedale quattrocentesco che aveva oramai gravi problemi gestionali uniti ad una
localizzazione ormai inadeguata alle piu avanzate esigenze della medicina e dell'igiene, soprattutto da
quando, nel 1764-65, 'ospedale divenne ufficialmente sede delle cliniche mediche e chirurgiche, quindi
luogo di formazione accademica. Quella della commistione funzionale tra luogo di cura e di
sperimentazione, proprio in ragione della presenza dell'universita, sembra essere un aspetto specifico del
caso patavino rispetto a molte altre strutture sorte altrove.

I convento dei Gesuiti si prestava opportunamente a queste mutate necessita, non solo per 'articolazione
edilizia gia organizzata con grandi spazi aperti (due cortili e un grande orto) delimitati da corpi di fabbrica,
ma per la vicinanza con 'acqua corrente e perché inserita in un’area presso le mura connotata da bassa
densita edilizia. Vi era inoltre la presenza di una cappella posta in corrispondenza dellangolo nordest
dell'attuale complesso.

La scelta della soluzione progettuale coinvolse personalita come Domenico Cerato, pubblico professore di
architettura e principale collaboratore per le questioni architettoniche del Provveditore, oltre al conte
Andrea Zorzi, dilettante di architettura, e soprattutto Bernardino Maccaruzzi, architetto veneziano. Il suo
apporto € registrato nelle tavole di disegno datate al 14 aprile 1779 e che registrano la versione definitiva
del progetto. Nel modo in cui si sviluppa l'organismo architettonico nelle diverse tavole progettuali,
traspare il tratto fondamentale del modo di concepire gli edifici pubblici da parte di Domenico Cerato: frutto
di un attento studio di esperienze italiane e persino europee (per la Specola il processo di

documentazione ¢ certo).
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Per I'ospedale di Padova, Cerato sembra partire da una concezione tradizionale fondata sul chiostro come
elemento distributivo. Per un certo periodo, a partire dal XV secolo, I'organizzazione planimetrica del
convento si dimostrava infatti funzionale e adattabile agli scopi di un ospedale. Nell'elaborare il progetto,
Cerato mostra una sorta di ars combinatoria, in particolare nella disposizione planimetrica degli spazi,
rivelando una capacita di variare il disegno dei blocchi e degli spazi via via aggregati, mantenendo sempre
una precisa organizzazione verticale con le sale di degenza — a doppia altezza — al primo piano e i servizi
principali al piano terra.

L'arch. Cerato giunge quindi ad una soluzione a tre cortili che sembra derivare da una riflessione
sullimpianto nato dall'integrazione di due nuclei cruciformi con chiostro centrale circondato dagli ambienti
piu rappresentativi: una semplificazione dell'ospedale maggiore di Milano attribuito al Filarete. Il peristilio
centrale studiato da Cerato sembra mediare la chiusura verso I'esterno del complesso, che osserva
I'allineamento lungo la strada. Il grande cortile (di 100x100 piedi padovani, 35,5 metri circa di lato),
porticato e leggermente sopraelevato, diventa la soluzione che risolve le richieste della committenza: da
un lato medico — sanitarie, legate alla massima areazione degli ambienti, dall'altro le esigenze di
monumentalita e dignita formale, proprie di un grande edificio pubblico.

Nel marzo del 1778 iniziarono le demolizioni delle strutture del collegio dei Gesuiti e il 20 dicembre, con la
presenza del Vescovo, fu celebrata la posa della prima pietra. Il cantiere durd molti anni anche a causa
delle limitate risorse economiche a disposizione dell'istituto.

L'inaugurazione definitiva del nuovo edificio, quindi, avvenne alla fine di marzo del 1798.

G. Bombarda, Pianta terrena del soppresso convento de Gesuiti di Padova, disegno 1774. Archivio di Stato di
Padova, Corporazioni religiose soppresse, Gesuiti, b. 174 dis. 22.
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D. Cerato, Regolazione della quarta idea del disegno del nuovo Ospedale, disegno 1779.
Gia presso I'Ospedale Civile di Padova.

Il sito dell'Ospedale, particolare tratto da G. Valle, Pianta della Citta di Padova, incisione, 1784.

Viale Gattamelata, 64 - Padova Padiglione Radioterapia
Padova
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Modelli 3D dell'area dell’Ospedale al momento della costruzione (1784) e nell'assetto attuale.

Lo sviluppo dell'attivita assistenziale e di studio comportd, con il tempo, un visibile ampliamento delle
strutture edilizie nel corso di questo secolo, facendo diventare I'Ospedale una citta nella citta di Padova,
sino all'odierna conformazione dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Come si vede nelle allegate planimetrie storiche, I'attuale edificio oggetto di intervento insiste in un sedime
che é stato varie volte trasformato perdendo di fatto i connotati storici dell'insediamento originario. Per
contro le necessita di poter disporre di un’ampia superficie da destinare alle cure mediche, ha comportato
la realizzazione di un edificio fuori scala per I'ambito insediativo.

Nella programmazione urbanistica comunale, l'edificio in parola potrebbe essere demolito dopo
I'attivazione del nuovo ospedale di Padova con la riqualificazione dellimpianto storico del Giustinianeo e
del chiostro, recuperando una parte della citta consolidata piu volte sacrificata per ragioni sanitarie con la

formazione di anonime cortine edilizie.

Relazione lllustrativa Rev. - Redatto: - Data: Nov_2021 Commessa: - Pag. 4/10



LO.V,

ISTITUTO
ONCOLOGICO

VENETO
LR.C.CS.

UOC Servizi tecnici e patrimoniali
Viale Gattamelata, 64 — Padova
CF e PI 04074560287

3. INQUADRAMENTO URBANO

Restauro conservativo copertura
Padiglione Radioterapia

Padova

II fabbricato oggetto di intervento & situato a Padova, in Centro Storico, in via Gallucci 2, nella parte
terminale posta a ovest del complesso ospedaliero Giustinianeo.

e

Planimetria catastale con identificazione del fabbricato
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Da una lettura della forma geometrica del fabbricato si individuano chiaramente le parti di fabbricato che
sono state edificate in epoche differenti. Come si evince dalle planimetrie allegate, il fabbricato & stato

edificato sostanzialmente in tre periodi ben distinti.

e FASE 1-1910
e FASE 2 - 1957
e FASE 3-1975

|

...............

Il nucleo principale (blu), risale ai primi anni del ‘900, il secondo nucleo (verde), risale agli anni ‘50 mentre
l'ultimo ampliamento risale agli anni '70 (rosso). Vi sono poi i due corpi di fabbrica destinati a servizi
igienici, che sono stati addossati al fabbricato principale in epoca successiva.

Il complesso & composto da 3 piani fuori terra con le seguenti destinazioni d’uso:

- piano seminterrato, dove vi sono i locali tecnici e sottocentrale termica

- piano rialzato, destinato a radioterapia e sezione cure metaboliche;

- piano primo, destinato a uffici e studi medici. Tale piano & attualmente utilizzato come spazio
polmone ospitante uffici amministrativi ovvero, € utilizzato per i necessari spostamenti da quelle
funzioni allocate in parti di edificio, anche Busonera, che necessitano di essere ristrutturati;

- piano secondo, utilizzato fino ai primi mesi del 2017 come degenza e ambulatori, attualmente

sgombero in attesa dei lavori;
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Alle porzioni di fabbricato aggiunte, tutte poste a sud rispetto al nucleo originario, si accede attraverso il
vano scala: al termine della prima rampa di scale del piano primo, attraverso un varco si accede all’ala
destinata attualmente agli uffici di Fisica Sanitaria mentre al termine della prima rampa di scale del piano
secondo si accede, sempre attraverso un varco ad alcuni uffici.

La struttura portante del nucleo storico & in muratura di laterizio, cosi come la parte centrale risalente agli
anni '30, mentre la parte piu recente risalente agli anni '50 é realizzata con struttura mista in laterizio e
calcestruzzo. Parte del corpo di fabbrica piu recente & realizzato totalmente in calcestruzzo: si tratta della
zona che ospita due acceleratori.

Da un punto di vista tipologico il fabbricato & caratterizzato da tre ali che costituiscono una “C” e si
sviluppano attorno a un vano scala centrale di distribuzione ai piani. Ogni piano € caratterizzato da un
corridoio di distribuzione che corre lungo le tre ali della “C” e che collega i vari locali. L'anima della “C”" &
disposta in direzione est-ovest, mentre le due ali minori sono perpendicolari, con orientamento nord-sud.
L’ala sud del complesso, quella realizzata in epoche successive, si sviluppa lungo un corridoio centrale di

distribuzione ai vari locali.

4. URBANISTICA E DATI METRICI

L'area su cui sorge il fabbricato & classificata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Pl — Piano degli
Interventi, come “Unita di Piano di Classe D", classificazione del vigente Piano degli Interventi del Comune
di Padova, che prevede per tale Unita di piano interventi di Ristrutturazione edilizia.

L’edificio risulta vincolato ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e smi e pil precisamente
dall’ art. 10 comma 3 lettera a), in quanto immobile con piu di 70 anni.

L'edificio ha una superficie coperta di circa 1.300 mq ed un volume complessivo di circa 19.500 mc.

5. PROGETTO

Gli interventi previsti sono riferiti al Padiglione di Radioterapia ubicato nel’ambito dell'ospedale civile in
prossimita del complesso sanitario storico denominato Giustinianeo.

L'intervento prevede il ripasso integrale della copertura per eliminare le infiltrazioni all’ultimo piano
attualmente non utilizzato per finalita sanitarie con la posa di una nuova guaina impermeabilizzante di tipo
adesiva, i relativi lavori per opere da lattoniere, il consolidamento puntuale della struttura lignea soprattutto
in alcuni punti attraverso il rifacimento delle teste delle capriate nonché dei cornicioni esterni in laterizio in
aggetto che in alcuni punti sono in fase di distacco, il taglio mirato della magnolia per evitare il
riempimento di fogliame dei canali di gronda con criticita nello smaltimento delle acque piovane.

Per 'esecuzione dei lavori & prevista l'installazione di un ponteggio anche aereo per circa sei mesi di
lavoro da effettuare eventualmente anche per singoli stralci operativi vista la particolare ubicazione del

padiglione nel complesso sociosanitario dell'ospedale civile.
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Gli interventi previsti come sopra riportati sono cosi descritti come evidenziato nelle allegate tavole
grafiche:

+ Ripasso della copertura con rimozione dei coppi, pulizia del fondo, nuova guaina

impermeabilizzante previa verifica ed eventuale consolidamento del piano di posa, posa dei coppi
precedentemente rimossi con integrazione di nuovi per una percentuale del 50%;

*- Opere di consolidamento puntuale della struttura lignea con intervento di verifica della struttura

lignea ed eventuale sostituzione/integrazione/recupero delle parti ammalorate, in particolare del nodo di
aggancio delle teste delle travi nella muratura d’ambito nonché delle parti in ferro;

* Opere da lattoniere e affini nell’ambito del ripasso della copertura con la sostituzione della

lattoneria in rame ed in particolare dei canali di gronda, dei pluviali con terminali in ghisa. E prevista la
posa di lattoneria di contorno dei lucernari da sostituire integralmente;

+ Opere di restauro conservativo puntuali di consolidamento delle cornici, attraverso il

consolidamento delle comici in fase di distacco previo svellimento delle parti in distacco;

* Opere di manutenzione mirata delle essenze vegetazionali attraverso il taglio e sistemazione

dell'apparato della magnolia sul lato sud per evitare il riempimento di fogliame dei canali di gronda con
criticita nello smaltimento delle acque piovane nonché il risanamento conservativo tramite interventi di
potatura e dendrochirurgia.

La spesa complessiva é stata stimata pari a euro 750.000,00 di cui euro 575.500,00 per opere di restauro
e risanamento della copertura come sopra descritte, comprensive di euro 142.140,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed euro 3.500,00 di oneri della sicurezza per I'attuazione del piano
anticontagio.

Tra le somme a disposizione sono state previste le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, la
sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo statico, il certificato di regolare
esecuzione, le spese accessorie, la cassa di previdenza e gli oneri fiscali al 22%. Gli oneri fiscali per lavori
di riqualificazione sono stati previsti al 10%.

Inoltre, sono state previste le spese per i rilievi, le prove in sito e di laboratorio, & stato previsto I'onere per
lincentivo interno di cui all’articolo 113 D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il quadro economico prevede altresi le spese per la pubblicita e contributo ANAC, eventuali somme per
imprevisti.

Le singole voci del quadro economico di spesa sono rapportate a quanto previsto dall'articolo 16 DPR
207/2010.

6. LE MODALITA’ DI INTERVENTO: SCHEDA TECNICA Al SENSI DEL DM 154/2017
Come disciplinato dall'art.16 ¢.3 DM 154/2017, vista la tipologia di lavori di manutenzione si ritiene che

I'allegato progetto sostituisca la scheda tecnica.
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Resta inteso che gli interventi verranno effettuati da impresa qualificata in OG2 Restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti a tutela, cl. Il ai sensi dell'art.62 DPR 207/2010 atteso che “la qualificazione in
una categoria abilita Iimpresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica

incrementata di un quinto”.

7. LE INTERFERENZE E SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Gli interventi previsti nel presente progetto non alterano in modo significativo lo stato di fatto trattandosi di
opere di manutenzione della copertura.

Si evidenzia che non sono previste interferenze con sottoservizi e scavi. Pertanto, ai sensi dell'art.27 c¢.5
D.Lgs. 50/2016 e smi, il progetto non & corredato dall’indicazione delle interferenze.

Ai sensi dell'art.51 D.Lgs. 50/2016 e smi, il progetto verra attuato per singoli lotti secondo la disposizione

delle singole parti di edificio e delle singole falde di copertura.

8. LA DISPOSINIBILITA’ DELLE AREE

| lavori riguardano essenzialmente la manutenzione della copertura con la posa di una nuova
impermeabilizzazione.

Si conferma che l'edificio € di proprieta dello IOV nellambito di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera di
Padova. Per l'intervento verranno allestiti dei ponteggi con la modifica della viabilita pedonale e carrabile.

Non ¢ prevista alcuna occupazione di suolo pubblico.

9. IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
Le fasi successive alle attivita di progettazione esecutiva, di affidamento, di esecuzione e collaudo dei
lavori sono cosi indicativamente riassunte atteso che Tlintervento verra effettuato in diretta

amministrazione:;

Attivita Tempi

1 |Progetto per acquisizione autorizzazione |Acquisita con nota SABAP VE MET del
SABAP ai sensi art.21 D.Lgs. 42/2004 e smi 03.11.2021 prot.35925

2 | Progetto definitivo — esecutivo di unico livello |Entro 10.12.2021

vista la fattispecie di lavori e il DM 154/2017

3 | Approvazione progetto definitivo — esecutivo di Entro 31.12.2021

unico livello
4 | Autorizzazione regionale e CRITE Entro 28.02.2022
5 | Bando di gara con procedura negoziata Entro 01.03.2022
6 | Verifica requisiti e aggiudicazione definitiva Entro 01.05.2022
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7 | Inizio lavori anche sotto le riserve di legge Entro 15.05.2022

8 | Esecuzione dei lavori (240 gg) Dal 15.05.2022 a tutto il 31.01.2023

9 | Ultimazione dei lavori Entro il 31.01.2023

10 | Conto Finale, avvisi ad opponendum, dichiarazioni| Entro 60 gg. dalla fine dei lavori

11 |Consuntivo scientifico ai sensi art.26 DM Entro 60 gg. dalla fine dei lavori
154/2017 ed analisi dei risultati scientifici

12 | Certificato di Regolare Esecuzione e relazione Entro 90 gg. dalla fine lavori
acclarante con verifiche scientifiche

13 | Consegna dell'opera e relazione acclarante Entro 90 gg. dalla fine lavori

Resta inteso che il cronoprogramma potra essere verificato rispetto al’andamento dei lavori.

10. CONCLUSIONI
Con riferimento ai lavori in oggetto e trattandosi di un intervento di restauro conservativo e viste le

prescrizioni rese in sede di autorizzazione dalla SABAP VE MET, durante i lavori potranno essere recepite

eventuali ulteriori indicazioni dei funzionari competenti per territorio cosi come previsto dal D. Lgs. 50/2016
e smi e DM 154/2017.
Resta inteso che i lavori dovranno essere effettuati da impresa di provata esperienza qualificata nella
categoria OG2 cl. Il secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e smi, il D.Lgs. 50/2016 e smi e il DPR
154/2017.
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