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UOC Servizi tecnici e patrimoniali Restauro conservativo copertura
Viale Gattamelata, 64 — Padova Padiglione Radioterapia
CF e P1 04074560287 Padova

LR.C.C.S.

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

CONTRATTO DI APPALTO PER
RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA
PADIGLIONE RADIOTERAPIA

sito in via Giustiniani, 2 — Padova presso I'ospedale civile di Padova
TRA
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. con sede legale in Via Gattamelata, 64 — Padova
CF e P100349040287
in persona del C.F. domiciliato per la sua carica a , presso la sede del/della
(ente), autorizzato ai sensi di ad impegnare legalmente e formalmente (ente) per il

presente atto, di seguito ente committente

E
(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) ,nella persona di
nato a il , C.F. nella sua qualita di giusta procura rilasciata in data
rep. n. autenticata nella firma dal dott. , Notaioiin ,allegata in originale al presente

atto, di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

- con (provvedimento dell’ente),n del é stato approvato il progetto esecutivo inerente
i lavori restauro conservativo della copertura del padiglione radioterapia delle facciate per I'importo
complessivo di Euro 575.500,00 di cui Euro 429.860,00 per l'importo a base di gara ed Euro
142.140,00 + 3.500,00 per i costi per la sicurezza;

- al progetto ¢ stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ed il codice dell'opera € costituito
da ;



- in data é stata notificata la lettera d'invito per I'aggiudicazione dell'appalto di lavori con
procedura negoziata seguendo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso con corrispettivo da
stipulare a misura;

- alla gara di cui sopra € stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;

- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra l'impresa e risultata
vincitrice e di conseguenza con (provvedimento dell’ente) del (allegato ) le é stato
aggiudicato I'appalto per i lavori di per I'importo complessivo di IVA esclusa;

Antimafia A

- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di
cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 & decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo citato, I (ente) recedera dal contratto;

Antimafia B

- il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui
allarticolo 92 del D.Igs. 159/2011 e decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, I (ente) recedera dal
contratto;

Antimafia D

- ai sensi dell'articolo 29 della I. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia,
dato che I'impresa risulta iscritta/ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso
la Prefettura/Commissariato del Governo di ;

- in data prot. n. ¢ stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione e che quindi e passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e
che dopo I'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.Igs.
50/2016 I'aggiudicazione € divenuta efficace;

Tutto cio premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano

quanto segue:

Articolo 1-Oggetto del contratto
L’ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, 'appalto dei lavori di restauro
della copertura del padiglione radioterapia in base all'aggiudicazione della gara d’appalto avvenuta
in data con deliberazione/provvedimento n.
L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la

responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.



Articolo 2-Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto 'osservanza piena ed
assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente contratto
e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si
richiamano a formarne parte integrante:
- capitolato speciale d’'appalto;
- progetto definitivo_esecutivo;
- piano di sicurezza e coordinamento;
- disciplinare di gara/lettera d'invito
- offerta economica;
Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono
depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non

allegati.

Articolo 3—- Ammontare dell’appalto — termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dallente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ¢ fissato in € , oltre IVA nella misura di legge.
Il prezzo netto dell’'appalto & cosi distribuito:
- € per lavori;
- €142.140,00 + 3.500,00 per oneri della sicurezza;
La contabilizzazione dei lavori & stabilita a misura.

| termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.

Articolo 4 —Durata -tempo utile per 'ultimazione dei lavori — penali — termini per il collaudo -
sospensione dell’esecuzione del contratto
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.
Il termine per I'ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna, € fissato al ............
L’entita della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori € fissata nella misura dell'1/%
dellimporto contrattuale e comunque fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, ai sensi dell’art.
113 bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 5 — Variazione dell'importo contrattuale — Revisione prezzi contrattuali.

In conformita a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, non &€ ammessa la revisione dei prezzi



contrattuali.

L’ente committente si riserva di apportare eventuali variazioni dellimporto contrattuale tramite esercizio
dell'opzione contrattuale ai sensi art. 1331 CC, per opere migliorative e/o lavori aggiuntivi resisi necessari
nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma del D.Lgs. 50/2016, come previsto

dal Capitolato speciale d’Appalto.

Articolo6- Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L.............ccccoovveii. e
di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti medesimi.

L’appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
L’Appaltatore”, altresi, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nellesecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti
nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi
alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza;

b) I'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni
economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o
provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria
di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le
prestazioni oggetto del contratto & subordinato all'acquisizione del D. U. R. C. (documento unico di
regolarita contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del’acconto successivo. Ai
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori,
eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o
contributive da parte dell“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” trattiene dal certificato di pagamento
limporto corrispondente allinadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il documento unico di regolarita contributiva e disposto direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. La relativa disciplina trova applicazione anche nel caso

di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.



Articolo 7 - Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell'atto di cessione, come disposto
dall'articolo105, comma 1 D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 8- Subappalto A
Il subappalto non € ammesso non avendo I'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote
di appalto.

Articolo 8- Subappalto B
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da
subappaltare, indicate in 40% per la categoria OG2 cl. Il 'ente committente dichiara che il subappalto
sara autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalita stabilite
dall'articolo 105 del D.Igs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’'ente
committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente & sollevato da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione

oggetto di subappalto.

Articolo 9 — Responsabilita verso terzi

L’affidatario € direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dellente committente, quanto a terzi, nel corso
dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia
od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cio senza diritto a ricompensi,
obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne I ente committente da ogni pretesa di danni contro di
essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo I'affidatario ha stipulato apposita polizza per rischi di esecuzione delle attivita oggetto del

presente contratto. L'impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 10 — Garanzie definitive
Ai sensidell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo
di€ a mezzo garanzia fideiussoria (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari
finanziari, ex articolo 93, D.Igs. 50/2016) emessa in data dalla Societa
L'impresa ha inoltre stipulato una polizza assicurativa per rischi di esecuzione ai sensi dell'articolo
103 comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto,

con la Compagnia assicuratrice di per€ ...... ;



Articolo 11 — Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto, I'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Stazione

appaltante, ubicata a Padova via Gattamelata 64.

Articolo 12 - Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi
anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, I'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dellarticolo 80
del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13-Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto 0 non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa
espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento
approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.Igs. 50/2016, nonché

a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 14 — Trattamento dei dati personali
Le parti sia danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali o sensibili, qualora necessario
per I'esecuzione del presente contratto, sara effettuato in conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs.
196/2003.

Articolo 15— Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto I'affidatario dichiara altresi di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con
la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze
amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 I'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti
bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

L’affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o

subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’'ente



committente delle notizie dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 16 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione
e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per 'imposta sul valore aggiunto che resta a

carico dell'ente committente.

Articolo 17- Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 del D.Igs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453
e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione
da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora
I'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente contratto
ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potra essere risolto con I'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi

esplicitamente previsti dal presente contratto.

Articolo18 - Recesso dal contratto
L’ente committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall'articolo109 del D.Igs. n. 50/2016. Tale facolta é esercitata per iscritto
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra
pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Antimafia A: L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di
cui all'articolo 67 del D.Igs. 159/2011.
Antimafia B: L" ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di
cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Articolo 19 — Controversie e foro competente
Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e
208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra I'ente committente e [laffidatario derivanti

dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Padova.

Articolo 20- Allegati al contratto



Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente
allegati allo stesso e conservati presso I'ente committente:

o capitolato speciale d'appalto;

e progetto esecutivo

e piano di sicurezza e coordinamento

» disciplinare di gara oppure lettera d'invito;

o offerta economica;

e Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;
o Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;
» Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;

Articolo 21 - Protocollo di Legalita
Clausole
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto
dalla Regione del Veneto in data 17 Settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione
della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Subappalti e subaffidamenti
L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e
indirettamente nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con
riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalita”. L'appaltatore si
impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta
per qualsiasi motivo.
Clausola risolutiva espressa
1. Il presente contratto € risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui
allart. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sara applicata a carico dellimpresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto,
salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da
parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima
erogazione utile.
2. L'appaltatore siimpegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato

1, lett. a) del “Protocollo di legalita”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata



ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la
risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cuiall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una
clausola che preveda I'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dellinformativa interdittiva successiva,
anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior
danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia
all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le
indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Informazioni supplementari

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementaria tipiche — di cui all'art. 1
septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e
successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo
11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Cantiere

1. L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilita di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del
personale e die mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire
le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art.
5 bis del decreto legislativo n. 490/199%4.

2. |l c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da
realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) die mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle
lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi die fornitori e die terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono
preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Obbligo di segnalazione

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia allAutorita giudiziaria, I'appaltatore si impegna a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione die lavori nei confronti di un proprio

rappresentante, agente o dipendente.



2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il
subappaltatore o il subcontraente ad assumere I'obbligo di cui al comma 1.

Omessa segnalazione

1. Il presente contratto & risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione
alla stazione appaltante e alle competenti Autorita dei tentativi di pressione criminale.

2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca
immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Subappalti

Ai sensi dell'art. 1 del “Protocollo di legalita” la stazione appaltante non autorizzera subappalti a favore

delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Il presente contratto viene firmato digitalmente da entrambe le parti



