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NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto si deve intendere automaticamente integrato e modificato dalle Misure urgenti
per la semplificazione l'innovazione digitale contenute nel Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che in forza della
straordinaria necessita e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture per far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID 19, ha
introdotto delle semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia in deroga alle previsioni di cui
al D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti).

Nel caso di contrasto, tra la disciplina prevista dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla documentazione di gara,
con le norme introdotte dal citato Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 prevalgono queste ultime ove non altrimenti
disposto.

Inoltre, per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dall’Accordo
Quadro, l'appalto e soggetto all’osservanza:

a)

c)

f)

g)

k)

del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, cosi come successivamente modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50” e legge 19 dicembre 2019, n. 157 — (in seguito denominato Codice o Codice degli Appalti) -;

del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" per le disposizioni ancora applicabili indicate all’art. 216 — Disposizioni transitorie e di coordinamento del
D.Lgs. 50/2016 (Regolamento);

degliartt. 1,2,3,4,5commi2e3,6,8,16,17, 18,19, 27, 35 e 36 del decreto 19 aprile 2000, n.145, Regolamento recante
il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni (Capitolato Generale);

della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e
per le costruzioni in zone classificate sismiche” (Legge regionale);

del Regolamento Regione Veneto n. 3 del 14 luglio 2006 “Regolamento attuativo della Legge regionale 7 novembre 2003,
n. 27 per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione. RRV 3/2006

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. (D.Lgs. 81/08);

della Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” (L. 136/2010);

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Codice
antimafia), nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge
13 agosto 2010, n. 136”;

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita
nella pubblica amministrazione” (L. 190/2012)

del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, cosi come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (D.Lgs. 231/2002).

Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50” — (DM 248/2016)
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m) D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli
ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per I'esercizio degli ascensori.”, cosi come modificato ed
integrato dal DPR. 10 gennaio 2017, n. 23 — DPR 162/1999;

n) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante “Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione” — DM
49/2018.

o) Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017, aggiornamento delle “Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti e
concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorita con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, - Linee guida RUP

p) Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di
contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50.” — DM 31/2018

Definizioni:

= |mpresa aggiudicataria del Accordo Quadro: Appaltatore;

=  La Stazione Appaltante Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.: Amministrazione o IOV
= Responsabile Unico del Procedimento: RUP

= Direttore lavori: DL

= Documento unico di regolarita contributiva (art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 “Disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, L. 22 novembre 2002, n. 266): DURC

= Autorita nazionale anticorruzione: ANAC

= |l presente Capitolato Speciale d’Appalto: CSA
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PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO

Art. 1 - Oggetto dell’accordo
1. L'accordo, cosi come definito dall’art. 54 del Codice, ha ad oggetto I'esecuzione, nell’arco temporale di durata triennale,

dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili e adeguamento normativo da eseguirsi nei
fabbricati di proprieta e in uso dall’lstituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., come elencati nella DDG 989 del 17-11-2022:

-Ospedale Busonera, via Gattamelata 64, Padova; -Palazzina di Immunologia, via Gattamelata 64, Padova;
-Palazzina di Radioterapia, via Giustiniani 2, Padova; -Ospedale di Schiavonia, via Albere 30, Monselice (PD);
-Ospedale S. Giacomo di Castelfranco Veneto, via dei Carpani, 16/Z; -Palazzo S.Stefano, P.zza Antenore 3, Padova

-Torre della Ricerca, Corso Stati Uniti 4, Padova - nonché il patrimonio immobiliare non strumentale dell’Istituto
Oncologico Veneto che consta di n. 6 unita immobiliari. L'appalto € costituito da un unico lotto funzionale.

2. L’Accordo Quadro verra concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice. Le
prestazioni/contratti esecutivi oggetto dell’Accordo Quadro saranno affidate/i senza avviare un nuovo confronto
competitivo ai prezzi posti a base di gara, diminuiti del ribasso d’asta offerto, nel rispetto di quanto disposto e con le
modalita previste dal presente Capitolato. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate
dall’Accordo Quadro.

3. L’Accordo Quadro stabilisce:
e e prestazioni affidabili, elencate nell’elenco prezzi;
e |adurata dell’accordo;
o il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’elenco prezzi.

4. Le opere, tecnicamente identificate e descritte nell’elenco prezzi e nel Capitolato Speciale d’Appalto - parte tecnica,
consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessita
dell’Amministrazione.

5. Con la conclusione del Accordo Quadro I’Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno
richiesti ai sensi dell’accordo, entro il limite massimo di importo definito al successivo art. 2, nei fabbricati di proprieta e
in uso dell'lstituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo
I’Amministrazione a ordinare lavori nei limiti definiti dallo stesso.

6. Einoltre piena facolta del’ Amministrazione includere nell’accordo altri immobili, che nel corso dell’appalto pervenissero
in proprieta, ed escludere similmente quegli immobili che venissero venduti o stralciati dal lotto.

7. Leopere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nella descrizione delle singole lavorazioni, nel Capitolato
Speciale d’Appalto parte seconda — tecnica e nella formulazione di ogni singolo ordine di lavoro e secondo le ulteriori
indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori.

8. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e delle conoscenze tecniche ed
esecutive esistenti e |I’Appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

9. Le opere consistono nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili e adeguamento normativo, oltre a
guant’altro si renda necessario nello specifico per il mantenimento del patrimonio dell’Amministrazione.
| lavori saranno ordinati ed eseguiti a misura.

10. Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere eseguite delle lavorazioni e delle forniture in economia, secondo quanto
disposto dal presente capitolato.

11. Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo: le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure
preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi
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12,

13.

all'intervento di che trattasi, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere. Gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza ammontano complessivamente ad € 30.000,00 (Euro
trentamila/00).

Gli oneri per la sicurezza sono stati integrati con gli oneri derivanti dalla regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri, compresi nel documento EL_07_PSC.

L'importo di cui sopra e stato determinato ipotizzando che le misure anti contagio debbano perdurare per tutta la durata
del cantiere, in caso contrario verra determinata I'aliquota spettante in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite.

Art. 2 - Ammontare e forma dell’accordo

1.

10.

Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del Codice il valore massimo stimato dell’appalto, al netto dell'lVA del complesso dei
contratti applicativi previsti durante I'intera durata dell’accordo & di € 600.000,00 (Euro seicentomila/00) di cui €
30.000,00 (Euro trenta/00) per oneri della sicurezza, cosi suddiviso:

= importo dei lavori a misura soggetto a ribasso: € 570.000 (Euro cinquecentosettantamila/00);
= oneridella sicurezza (incl. Covid-19) non soggetti a ribasso: € 30.000,00 (Euro trentamila/00);

Come illustrato nella Tabella “A” (pag. 51 del presente CSA) per il calcolo incidenza manodopera - ai sensi dell’art. 23,
comma 16 del D.Lgs 50/2016, i costi della manodopera, cosi come stimati, ammontano ad € 226.440,60 pari a circa il
38% del costo dei lavori.

L'importo posto a base di gara & pari ad € 600.000,00 (Euro seicentomila/00) (IVA esclusa) relativo a 36 mesi di appalto,
inclusi € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di Oneri per la Sicurezza (incluso Reg. anti Covid-19) non soggetti a ribasso.

Il valore stimato dell’appalto di lavori, comprensivo delle opzioni di proroga, indicate al successivo comma 6 € pari ad €
780.000,00 (Euro settecentottantamila/00), come da Quadro Economico.

Il corrispettivo dei lavori sara interamente determinato “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del
Codice dei Contratti Pubblici.

L’Amministrazione si riserva la facolta di prorogare I'accordo per un massimo di 6 mesi (sei) dopo la scadenza finale, se
cio risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi, anche successivamente alla scadenza dell’accordo.
La proroga dovra avvenire entro il limite dell'importo complessivo dell’appalto, riportato al comma 4.

L’Amministrazione potra commissionare all’Appaltatore nel periodo di durata dell’accordo, mediante singoli contatti/
ordinativi applicativi, le manutenzioni oggetto del presente accordo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di
Accordo Quadro autorizzato dall’Amministrazione.

Gli interventi verranno ordinati di volta in volta dalla Direzione Lavori, secondo le procedure indicate all’art. 8 del CSA.
Tali contratti applicativi verranno emessi in rapporto alle esigenze valutate dall’Amministrazione, comunque nei limiti
delle somme indicata ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.

L’Amministrazione non € vincolata ad emettere ordini di lavoro tali da coprire l'intero importo contrattuale.
L'individuazione di un importo presunto é fatta allo scopo di:

= fornire parametri economico-dimensionali dell’appalto;
= stabilire i requisiti tecnico-economici delle imprese concorrenti;
= determinare le procedure di gara.

Resta convenuto tra le parti che qualora il complessivo ammontare delle lavorazioni ordinate dalla Stazione Appaltante
non dovesse raggiungere il valore limite contrattuale, I'operatore economico aggiudicatario non potra sollevare
eccezioni di sorta, dovendosi considerare I'importo complessivo dell’Accordo Quadro ridotto alle sole attivita ordinate
durante il periodo di durata dell’Accordo Quadro medesimo.

L’Accordo si intendera concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:
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= alraggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente capitolato;
= raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.

11. L’Amministrazione si riserva, nel corso di esecuzione del Accordo Quadro, di incrementare il valore dell'appalto, per una
percentuale massima pari al 20% (cd. “quinto d'obbligo”), e I’Appaltatore e tenuto ad eseguire tali variazioni alle stesse
condizioni stabilite nell’accordo.

12. Resta inteso che il presente appalto non costituira I'unico mezzo dell’Amministrazione al fine di eseguire opere di
manutenzione sul patrimonio oggetto dell’accordo. L’Amministrazione si riserva la facolta, sulla base di proprie
valutazioni di opportunita tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre Ditte,
secondo le modalita e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 3 — Accordo Quadro - Modalita di stipulazione dell’accordo
1. L'accordo é stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso.

2. Si precisa, comunque, che la misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore & soggetta alla liquidazione finale
effettuata dal DL, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente
apportate all’originale progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. | lavoririentrano nella categoria “OG1” “Edifici civili e industriali” classifica 2° —fino a 516.000,00 euro.

2. Le categorie generali e specializzate di cui si compone |'opera sono le seguenti:

a. Categoria prevalente “OG1“ “Edifici civili e industriali”, importo stimato € 412.500,00 (Euro
quattrocentododicimilacinquecento/00) di cui € 20.625,00 (Euro ventimilaseicentoventicinque/00) di oneri per
la sicurezza;

b. parti di lavori scorporabili appartenenti a categorie specializzate per le quali non & prevista la qualificazione
obbligatoria di importo superiore a 150.000,00 euro e al 10% dell'importo a base d’appalto

“0S6“, “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, importo stimato € 77.868,75
(Euro settantasettemilaottocentosessantotto/75) di cui € 3.750,00 (Euro tremilasettecentocinquanta/00) di
oneri per la sicurezza;

“0S7“, “Finiture di opere generali di natura edile e tecnica”, importo stimato € 109.631,25 (Euro
centonovemilaseicentotrentuno/25) di cui € 5.625,00 (Euro cinquemilaseicentoventicinque/00) di oneri per la
sicurezza.

Tali parti di lavoro sono tutte eseguibili dall’Appaltatore senza necessita di specifica qualificazione.

3. Gliimporti relativi alle diverse categorie hanno carattere puramente indicativo, in quanto dipenderanno dalle effettive
esigenze manutentive.

4. Per quanto riguarda la disciplina del subappalto, trova applicazione I'art. 105 del Codice, come modificato dalla Legge n.
108 del 2021.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee previste per i lavori

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 7, degli articoli 183, 184 e 185 del Regolamento, i gruppi di lavorazioni
omogenee sono indicati nella Tabella A (pag. 51 del presente CSA), parte integrale e sostanziale del presente documento.

2. Gliimporti dei gruppi di lavorazioni elencate nella suddetta Tabella A hanno carattere puramente indicativo, in quanto
gli stessi dipenderanno dalle effettive esigenze manutentive.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

2. Nel caso di contrasto, tra le norme del Capitolato generale e quelle del CSA, prevalgono queste ultime ove non altrimenti
disposto.

3. L'interpretazione delle disposizioni del CSA & fatta tenendo conto delle finalita dell’appalto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice
civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

1. L’Accordo Quadro é stipulato, in modalita elettronica mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso.

2. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro ancorché non materialmente allegati:

e il Progetto Definitivo dei lavori composto da:
= EL_O01_RT_QE - Relazione generale e Quadro Economico dell’opera;
= EL_02_EP - Elenco prezzi unitari;
=  EL_03_CME - Computo metrico estimativo;
=  EL_04_CSA_AMM_2022-07 — Parte amministrativa;
=  ALL_01_A CSA Schema ordinativo applicativo — Allegato a Parte amministrativa
= EL_O5_CSA_TEC — Parte tecnica;
= EL_06_SCHEMA - Schema di Accordo Quadro;
=  EL_O07_PSC_PLAN - Piano di Sicurezza e Coordinamento, completo di planimetrie degli edifici;

e Piano Operativo di Sicurezza dell’Appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui
all’art. 131 del Codice dei Contratti, all’allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/08;

e Lettera d’invito;

e Polizze a garanzia

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle
richiamate nelle premesse del presente atto.

Art. 8 — Contratto/Ordinativo applicativo (CA), prestazioni accessorie e penalita per ritardi.

1. | lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante I'applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a
tutte le voci degli elenchi prezzi posti a base di gara, cosi come indicato all’Art. 13 — Elenco dei prezzi unitari — Costi della
sicurezza — Computo metrico estimativo del CSA.

2. | lavori saranno commissionati ed eseguiti mediante specifici Contratti/Ordinativi Applicativi - CA, cosi come riportato
nei successivi paragrafi.

L'accordo avra inizio mediante un verbale di consegna generale dei lavori.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Il DL ordinera all'Impresa, ogni qual volta lo riterra necessario, I'esecuzione di lavori di manutenzione di cui al presente
accordo, a mezzo di appositi Contratti/Ordinativi Applicativi — CA, dei quali si allega al CSA apposito schema
ALL_01_Schema ordinativo applicativo.

Tali Contratti/Ordinativi Applicativi— CA, che hanno I'efficacia dei verbali di consegna ai sensi della vigente normativa sui
lavori pubblici, saranno redatti in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita al DL. firmata dall'Impresa per
ricevuta e accettazione.

| Contratti/Ordinativi Applicativi — CA conterranno la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, il luogo dello
svolgimento, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione, specificando gli articoli degli elenchi prezzi con cui verranno
contabilizzati i lavori stessi. L'Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini
del DL, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali,
salva la facolta di fare le sue osservazioni.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e comunque secondo quanto stabilito nel presente Capitolato,
parte seconda (tecnica).

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di accordo o secondo le regole dell’arte, il DL
ordinera all'lmpresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento
all’Amministrazione dei danni eventuali.

Nessuna aggiunta o variazione nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sara ammessa o riconosciuta se non ordinata
dal DL.

L’inizio dei lavori dovra essere indicato nel Contratto/ordinativo applicativo.

Appena ultimati gli interventi previsti in ogni Contratto/Ordinativo Applicativo - CA, I'lmpresa ne dara tempestiva
comunicazione scritta alla DL. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione di ogni singolo lavoro di manutenzione rispetto
al tempo utile assegnato nel Contratto/Ordinativo Applicativo - CA, sara applicata una penale pari all’l per mille
dell’lammontare netto del lavoro stesso.

Le penali verranno addebitate all'lmpresa contemporaneamente all’emissione dei singoli certificati di pagamento con
cui vengono liquidati i relativi lavori.

La penale verra applicata anche in caso di ritardato inizio di quei lavori dichiarati “urgenti” dalla Direzione Lavori.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso I’Appaltatore da parte dell’Amministrazione per i danni causati dai ritardi
verificatisi e per i quali I'lmpresa rimane responsabile anche penalmente.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolta di ordinare la sospensione dei lavori e di limitarne lo
sviluppo senza che per questo I'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo
spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.

La data di ultimazione dei lavori sara riportata sul corrispondente Contratto/Ordinativo Applicativo - CA sottoscritto dal
Direttore dei Lavori e dall'Impresa e avra I'efficacia di un verbale di ultimazione del lavoro.

Nel caso siano stati accertati ritardi e conseguentemente si debbano applicare le suddette penali, la copia del
Contratto/Ordinativo Applicativo - CA, comprovante I'inadempienza, sara allegata al relativo certificato di pagamento.

E facolta della Direzione Lavori prescindere dall’emissione del Contratto/Ordinativo Applicativo - CA per interventi di
modesta entita finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio.

Nel caso sopra illustrato I'ordine verra formulato verbalmente e concordato con I’Appaltatore.

| lavori effettuati ai sensi dei precedenti commi 17 e 18 dovranno essere rendicontati a consuntivo dall’Appaltatore
mediante apposite liste mensili che dovranno essere vistate dal DL prima dell’inserimento degli stessi nella contabilita.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

L'Appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso o dal DL, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da
eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione di “elaborati di cantierizzazione”. Il DL potra
ordinare, ogni qualvolta ricorrano le condizioni, per interventi particolarmente complessi la redazione di detti elaborati
di cantierizzazione a mezzo specifica voce contenuta nello schema di Contratto/Ordinativo Applicativo — CA.

Ricorrendo tale eventualita, i Contratti/Ordinativi Applicativi - CA conterranno la descrizione sommaria delle lavorazioni
da progettare, gli elaborati da redigere a cura dell’Appaltatore, il tempo utile assegnato per la consegna degli elaborati,
il costo delle prestazioni e 'importo complessivo delle stesse calcolato secondo quanto specificato al successivo art. 13
del CSA.

Gli elaborati di cantierizzazione oggetto di contratto/ordinativo applicativo dovranno essere sottoscritti dall’Appaltatore
e da un tecnico abilitato ai sensi di legge e saranno sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori e
dell’Amministrazione, sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; a riguardo si rinvia a quanto previsto
dall’art. 5 del Regolamento Regione del Veneto 3/2006.

La spesa per la prestazione resa verra contabilizzata e pagata secondo le modalita previste per i lavori ai successivi artt.
20, 21, 25 e 26 del CSA.

L'Appaltatore nel caso di redazione degli elaborati di cantierizzazione provvede, a propria cura e spese, a presentare
entro il tempo indicato dalla DL e comunque non oltre 30 giorni dalla data d’ultimazione delle lavorazioni il progetto
dell’eseguito. Per progetto dell'eseguito siintendono gli elaborati di cantierizzazione aggiornati corrispondenti alle opere
effettivamente eseguite, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese
necessarie durante I'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, entro il tempo indicato dalla DL e comunque non oltre 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, deve
presentare la documentazione relativa ai lavori stessi, completa delle dichiarazioni di corretta posa e dei certificati di
omologazione della ditta produttrice per la fornitura e posa in opera di materiali ed elementi, ed in particolare di quelli
aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di elementi necessari alla compartimentazione antincendio (porte, pareti,
vetrate, serrande tagliafuoco, intonaco, ecc.), per i quali dovranno essere forniti anche i relativi certificati di resistenza
al fuoco;

Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato
dallo stesso Appaltatore.

Alla scadenza dell’accordo, dopo sopralluogo contraddittorio, verra constatata la completa esecuzione di tutte le opere
e verra redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori nel loro complesso, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione di
tutti i lavori eseguiti durante la durata dell’accordo.

Le attivita lavorative si dovranno svolgere normalmente entro i seguenti orari: 8,00-12,00 e 13,00-18,00. Nel periodo
compreso trale 13,00 e le 14,30, si potranno svolgere attivita che non comportino rumori; a titolo indicativo, sono escluse
demolizioni, tagli con smerigliatrici, forature con trivelle o trapani, chiodature, trascinamenti di materiali, ecc.

Il Direttore Lavori potra ordinare ulteriori soste all’attivita rumorosa fino ad un’ora per giornata lavorativa, all’interno
dell’orario normale di esecuzione, qualora I'attivita ospedaliera lo richiedesse.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’accordo - conoscenza delle condizioni e del luogo in cui

saranno eseguiti i lavori

1.

Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell’offerta, I’Appaltatore non potra eccepire,
durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non
considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non escluse da
altre norme del CSA.

E fatto divieto all’Appaltatore, e ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad
esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell’ordinaria
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esecuzione dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto
dei rapporti con 10V, senza espressa autorizzazione della stessa.

Art. 10 - Fallimento dell’ Appaltatore

1.

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis dell’Accordo Quadro di appalto o del vincolo giuridico
sorto a seguito dell’aggiudicazione.

In caso di fallimento dell’Appaltatore IOV si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, delle procedure previste dall’art 110 del Codice.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48
del Codice.

Art. 11 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio — Disciplina e buon ordine dei cantieri

1.

Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 2 — Domicilio dell’Appaltatore, 3 — Indicazione delle persone che possono riscuotere,
4 — Condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore, 6 — Disciplina e buon ordine del cantiere del Capitolato Generale.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale.

L’'Appaltatore e tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o
almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non & alla propria stabile dipendenza e in possesso di un
adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera dichiarazione scritta
dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni essendo in qualita di preposto,
responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell’'Impresa
appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L’'Appaltatore € obbligato altresi a nominare un “Referente di Cantiere”, con la responsabilita di tenere costantemente
aggiornato e disponibile un “rapporto di cantiere”, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia. Le funzioni di
Referente di Cantiere possono essere svolte dal Direttore di Cantiere di cui al precedente comma 3.

Prima della stipula dell’Accordo Quadro o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in
pendenza del Accordo Quadro, I'Appaltatore dovra trasmettere a IOV la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del
cantiere, alla prevenzione degli infortuni (e del Referente di Cantiere). Dette nomine dovranno essere accompagnate
dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

Ogni variazione relativa al domicilio dell’Appaltatore e alla cessazione dall’incarico delle persone autorizzate a
quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell’Appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente
notificata a IOV ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso IOV del nuovo atto di
mandato con rappresentanza.

Per garantire la regolarita ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il DL impartiscono all’Appaltatore disposizioni e
istruzioni mediante ordini di servizio in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, ex art. 1 lett.
d) del DM 49/2018.

L'ordine di servizio & redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Qualora I'ordine di servizio sia impartito dal DL, deve essere comunicato al RUP si sensi degli artt. 3 e del DM 49/2018.
L’Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di iscrivere
le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
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Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
I’eventuale sostituzione, si applica quanto disposto dall’art. 6 del DM 49/2018 e gli articoli 16 — Provvista di materiali e
17 — Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali del Capitolato Generale.

Art. 13 — Elenco dei prezzi unitari — Costi della sicurezza — Computo metrico estimativo

1. | prezzi dell’elenco, di cui all’articolo 41 del Regolamento, sono dedotti dai prezzari dei lavori pubblici d’interesse
regionale eventualmente corretti in funzione delle attuali condizioni di mercato; laddove mancanti, sono stati introdotti
nuovi prezzi supportati da specifiche analisi.

2. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, si intendono compresi tutte le spese, gli oneri e
obblighi generali a carico dell’Appaltatore previsti dal CSA o ed in particolare quelli indicati agli artt. 48 e 49.

3. | prezzi relativi alla manodopera riportati del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche anno 2022, approvato dalla
Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 555 del 20/05/2022, sono determinati a partire dal costo elementare
della Manodopera individuato nel Settore A “Manodopera” - Divisa per manodopera edile ed impiantistica - .

Detto costo e stato poi maggiorato delle seguenti voci:
® del 15 % per spese generali;

® del 10 % per utile d'impresa.

alle quali viene applicato in ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 14 — Durata dell’accordo

1.

10.

11.

12.

13.

14.

L’Accordo avra durata di 36 mesi, pari a giorni 1095 (millenovantacinque), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna generale dei lavori.

Con riferimento a quanto specificato all’art. 2, comma 7, del CSA, I’Accordo si intendera concluso al verificarsi in uno dei
seguenti casi:

a. raggiungimento del termine temporale contrattuale sopra indicato;

b. raggiungimento dell’intero importo contrattuale autorizzato.

L’Amministrazione si riserva la facolta di prorogare I’Accordo per un massimo di 6 mesi (sei) dopo la scadenza finale, se
cio risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi anche successivamente alla scadenza dell’accordo. La
proroga dovra avvenire entro il limite dell’importo riportato all’art. 2 del CSA.

Alla scadenza naturale dell’Accordo questo si intende decaduto anche senza formale notifica da parte di IOV. Qualora,
prima della scadenza dell’Accordo, IOV intendesse avvalersi della facolta di proroga indicata al terzo comma del presente
articolo, disporra con proprio provvedimento la proroga dell’Accordo in scadenza alle condizioni originarie, stabilendone
la nuova data scadenza nei limiti sopra indicati.

L’esecuzione dei lavori previsti dall’Accordo ha inizio dopo la stipulazione dell’Accordo Quadro a seguito la consegna
degli stessi, risultante dal verbale redatto secondo quanto di seguito indicato.

La consegna generale dei lavori & effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione dell’Accordo
Quadro, secondo le modalita ed i termini stabilita dall’art. 5 del DM 49/2018.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al’Amministrazione I'esecutore puo chiedere di recedere
dall’Accordo Quadro.

Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, pari all'1% dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di euro 258.000,00 (Euro
duecentocinquantottomila/00) e pari allo 0,50% per I'eccedenza, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

E facoltd di IOV procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori previsti dall’Accordo, anche nelle more della
stipulazione formale del Accordo Quadro o efficacia dello stesso, secondo le modalita e le tempistiche stabilite dall’art.
32 del Codice.

Nel caso in cui, successivamente alla consegna dei lavori in via d’'urgenza, non intervenga la stipula del Accordo Quadro,
si applica quanto disposto dall’art. 32 comma 8 del Codice.

Il verbale di consegna contiene gli elementi stabiliti dal citato art. 5 del DM 49/2018.

L’Appaltatore dovra iniziare i lavori sulla base dei Contratti/Ordinativi Applicativi - CA dei lavori art. 8 del CSA, emessi dal
DL secondo le modalita e le tempistiche previste dagli stessi Contratti/Ordinativi Applicativi — CA e tenuto conto del
cronoprogramma esecutivo dei lavori eventualmente richiesto dal Direttore lavori ai sensi dell’art. 17 comma 2 del CSA.

L'Appaltatore deve trasmettere a 10V, prima dell’inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di
consegna generale dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito verbale in
contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il
nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.
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15. Qualora I'esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di
firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai
medesimi firmati assieme al nuovo esecutore.

Art. 15 - Sospensioni e riprese lavori - proroghe

1.

10.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Accordo Quadro, il DL anche su
segnalazione dell’Appaltatore, puo disporre la sospensione dei lavori di cui ai singoli Contratti/Ordinativi Applicativi
— CA, secondo quanto disposto dall’art. 107 del Codice. La stessa & regolata dall’art. 10 del DM 49/2018.

La sospensione puo essere disposta anche dal RUP come previsto dal comma 2 dell’art. 107 del Codice.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione e controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si
pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato da I0V.

L’Appaltatore puo inserire le contestazioni in merito alla sospensione sul verbale di sospensione lavori e sul verbale
di ripresa lavori secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 10 del DM. 49/2018.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale
gli e trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore
al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dei lavori ed il DL predispone il verbale di
ripresa lavori che deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 4, del DM
49/2018

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, |'Appaltatore puo richiedere
lo scioglimento del Accordo Quadro senza indennita; la Stazione Appaltante pud opporsi allo scioglimento del
Accordo Quadro ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Il risarcimento dovuto per le sospensioni dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell’articolo 107 del Codice sara quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 10 comma 2 del DM 49/2018 *.

1a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura
del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce

il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; b) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata
percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla
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11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali
€ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei
lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di
cui all’articolo 17 del CSA.

12. La proroga al termine di ultimazione dei lavori & regolata dall’art. 107, comma 5 del Codice.

13. Nel caso in cui I’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare un singolo intervento nel
termine prescritto dal DL all'interno del Contratto/ordinativo applicativo di lavori di cui all’art. 8 puo richiederne
proroga secondo le modalita previste dall’art. 159, commi 8, 9 e 10 del Regolamento.

14. L'eventuale concessione della proroga non costituisce titolo per I'Appaltatore per ottenere indennizzi o
riconoscimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione

Art. 16 - Penali in caso di ritardo — Clausola penale

1. Peril mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori stabiliti per ogni singolo intervento di manutenzione si applichera
una penale pari all’l per mille del’ammontare netto contrattuale complessivo del singolo intervento, per unita di tempo
giornaliera (ved. anche art.8 c.10).

2. Per le modalita, le tempistiche e la contabilizzazione delle penali si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 8 del
CSA.

3. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;

b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. Llapenaleirrogata ai sensi del comma 3, lettera a), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale irrogata
ai sensi del comma 3 lettere b) & applicate all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare
a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di ritardo e definitivamente accertate dal RUP in sede
di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso
RUP, del certificato di regolare esecuzione.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti da IOV a causa dei ritardi, fra cui ad esempio il danno derivante dal mancato utilizzo dell’opera di cui trattasi.

7. Qualora i ritardi negli adempimenti comportino I'applicazione di una penale che supera il dieci per cento dell'importo
netto contrattuale saranno avviate le procedure previste dall’art. 108 del Codice, e dal successivo art. 44 del CSA.

8. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione dell’eseguito previsto all’articolo 8, commi 24, 25
e 26, del CSA, per ogni giorno naturale di ritardo il RUP, sentito il DL, applica una penale pecuniaria pari ad euro 100,00
(Euro cento/00) che verra aumentata a euro 200,00 (Euro duecento/00) dal sedicesimo giorno e sara applicata con
deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.

9. L'Appaltatore, qualora abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto per causa al medesimo non imputabile,
pud avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si

percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; d) la
determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
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pronuncera I’Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di
collaudo, ove costituito.

10. Nel caso di ritardo nell’ladempimento, in luogo della penale, & in facolta di IOV, procedere d’ufficio in danno
dell’esecutore inadempiente.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori, non sono pianificabili in un unico
cronoprogramma.

2. Il DL potra richiedere, per singoli interventi di entita rilevante o per un insieme omogeneo e coordinato di interventi, un
programma esecutivo dei lavori in conformita a quanto previsto dall’art. 43 del Regolamento.

3. Tale programma dovra:

a. essere consegnato entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di intervento;
b. presentare riepiloghi settimanali di produzione, personale impiegato e lavorazioni eseguite;

c. consentire la verifica in corso d’opera del regolare svolgimento dell’intervento specifico e del rispetto delle relative
scadenze;

d. essere utilizzato dalla Direzione Lavori al fine di coordinare le attivita delle strutture/unita operative socio-sanitarie
con le lavorazioni ordinate;

e. essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilita e per la relativa approvazione.
4. Qualora I’Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine assegnato, il DL, al fine della

verifica del rispetto dei termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque,
con apposito ordine di servizio, un termine all’Appaltatore ed informando nel contempo il RUP.

5. Nella redazione del programma I’Appaltatore dovra tener conto:

a. dellincidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, come disposto dall’art. 40 del Regolamento;
b. delle condizioni di accesso al cantiere;
c. delle eventuali difficolta di esecuzione dei lavori, in relazione alla specificita dell’intervento.
6. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’Appaltatore, il

programma viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza stabilita, tenendo conto di quanto
specificato all’art. 16, comma 8, del CSA.

7. Eventualiaggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino
modifica alle scadenze, devono essere approvate dal Direttore Lavori con verbale redatto in contraddittorio,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita.

8. Il DL potra richiedere all’Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al programma dei lavori, al fine di
coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi di Enti interessati dall’intervento,
ovvero ad eventuali necessita o richieste emerse durante I'esecuzione legate all’erogazione dei servizi socio-sanitari
dell’Amministrazione.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini d’esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo
il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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e)
f)
g)
h)

L’adempimento a prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza
in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

L’esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

Il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
Il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal CSA;

Le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Le sospensioni disposte da IOV, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile per
il procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese
o fornitori, tecnici o altri estranei al Accordo Quadro o titolari di rapporti contrattuali con IOV, se I’Appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato a IOV il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

DocumerRagir2@adi§Ralmente e conservato a norma di legge



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 — Anticipazione del prezzo

1.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 comma 18 del Codice e dall’art. 207, comma 1 del Decreto Legge 19/05/2020 -
Decreto Rilancio, & prevista un’anticipazione del prezzo del Accordo Quadro secondo le modalita previste dai citati
articoli.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1.

10.

11.

In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti
in acconto del corrispettivo dell’appalto secondo le modalita di seguito indicate.

Il Direttore Lavori, in base alla contabilita dei lavori in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante
dell’Appaltatore, provvedera alla redazione di stati d’avanzamento trimestrali a decorrere dalla data di consegna dei
lavori, ovvero provvedera altresi alla redazione dello stato di avanzamento nel caso che i lavori eseguiti, al netto del
ribasso contrattuale, comprensivi dei costi per la sicurezza raggiungono I'importo di euro 50.000,00 (iva esclusa).

Verranno ammessi in contabilita unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti entro trimestre di
riferimento.

Ogni stato di avanzamento lavori comprende la relativa quota dei costi della sicurezza.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del Codice e dall’art. 58 del CSA, sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza,
sicurezza e salute dei lavoratori, da utilizzarsi da parte di IOV, per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze
dell’Appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge;

Il termine per I'emissione del certificato di pagamento viene stabilito in trenta (30) giorni a decorrere dalla data di
maturazione dello stato di avanzamento lavori conformemente a quanto previsto dall’art. 113-bis del Codice.

A lavori ultimati, il DL, nei tempi previsti al precedente comma 2, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e
trasmette all’Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il RUP emette e trasmette,
entro i successivi 30 giorni, il relativo certificato di pagamento.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, IOV
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo
da quanto stabilito al comma 2.

L’amministrazione provvede al pagamento entro 60 giorni DFFM dalla data di rilascio del Certificato di Pagamento
oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di
rilascio del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato.

L'emissione del certificato di pagamento, previa verifica della regolarita contributiva dell’affidatario e del subappaltatore
subordinato all’acquisizione da parte del RUP del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti, ex
art. 6 lett. s) delle Linee guida RUP si rinvia a riguardo a quanto disposto dall’art. 58 del CSA.

Qualora, si siano accertate inadempienze contributive e retributive da parte dei soggetti impiegati nell’esecuzione del
presente Accordo Quadro, IOV provvedera conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 5, del Codice, ove
occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 28.
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12. Le fatture, riportanti la dicitura “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento normativo degli
immobili di proprieta e in uso dell’lstituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, per una durata di 36 mesi — SAL
(numero dello stato d’avanzamento lavori)” devono essere intestate a:

Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.
Via Gattamelata, 64

35128 Padova

P.lva: 04074560287

13. L'Istituto Oncologico Veneto — |.R.C.C.S. & soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter
DPR 633/72.
Il Codice Destinatario per la fatturazione elettronica € UFDKH9.
La fattura dovra riportare il Codice Identificativo Gara ( 9593877DBE )

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. |l conto finale dei lavori e la relativa relazione sono redatti dal DL entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con il certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 45 secondo le modalita stabilite all’art.
200 del Regolamento.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e) del DM 49/2018.

3. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione il RUP entro 30 giorni rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'Appaltatore. Il pagamento avviene entro 60 giorni dall’emissione del
certificato di pagamento, fatta salva la tempestiva nell’emissione della fattura, previa presentazione della corrispondente
garanzia fideiussoria di cui all’articolo 103, comma 6 del Codice, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al DM
31/2018.

4. |l pagamento della rata a saldo & subordinato all’acquisizione da parte di IOV del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali
subappaltatori/cottimisti (si rinvia a riguardo a quanto disposto dall’art. 58 del CSA) ed alla costituzione di una cauzione
o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 — Ritardi nell’emissione del certificato di pagamento, nel pagamento delle rate di acconto e di
saldo

1. Qualora i pagamenti non sia effettuati entro i termini di cui ai precedenti articoli 20 e 21, per causa imputabile ad 10V,
spettano all’Appaltatore gli interessi cosi come determinati dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002;

2. Gliinteressilegali e di mora, sono comprensivi del maggior danno subito dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 1224 del Codice
civile. L’Appaltatore non potra vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi
liquidati, fatto salvo quanto previsto all’art. 6 del D.Lgs. 231/2002.

3. Incaso diritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall’art. 1194 del
c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sara imputato prima al capitale.

Art. 23 - Revisione prezzi e meccanismi di compensazione per lavori.

1. | prezzi pattuiti, comprensivi di ogni onere inerente |'appalto, ad esclusione dell'lva, rimarranno fissi ed invariabili per
I'intero periodo di validita del contratto, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Qualora, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, i prezzi dei materiali e/o forniture inclusi
nell'affidamento, subiscano variazioni in aumento o diminuzione per circostanze impreviste e non determinabili, si
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applicano le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal D.Lgs. 50/2016. La revisione dei prezzi avverra su richiesta
della parte interessata, entro il termine previsto dalla normativa, adeguatamente motivata e documentata. Nell'istanza
I'Appaltatore dovra indicare i materiali e/o forniture per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni, il periodo
di sostenimento delle spese e la loro incidenza quantitativa. La revisione dei prezzi puo essere richiesta una sola volta
per ciascuna annualita. In apposita istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante, si procedera a verificare il ricorrere
delle condizioni previste dalla normativa vigente e, in caso di esito positivo, a riconoscere I'adeguamento compensativo.

Con riguardo alla compensazione riconosciuta per I'aumento dei prezzi dei materiali, al fine della quantificazione
dell'importo si rimanda ai relativi decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile. La compensazione
non & soggetta al ribasso d'asta ed ¢ al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate all'Appaltatore.
Saranno escluse dalla predetta compensazione le spese contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Art. 24 - Cessione dell’Accordo Quadro e cessione dei crediti — Cessione di azienda e atti di

trasformazione

1.

2.

E vietata la cessione dell’Accordo Quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E ammessa la cessione dei crediti derivanti dall’Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del Codice.

La cessione dei crediti derivanti dall’Accordo Quadro non sara efficace per le somme dovute ai subappaltatori/cottimisti
ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 42 del CSA che verranno corrisposte direttamente ai subappaltatori/cottimisti nei limiti
dei contratti di subappalto autorizzati e per le somme dovute agli enti previdenziali ed assicurativi in caso di irregolarita
del DURC, nonché per il pagamento delle retribuzioni all’art. 58, comma 3 del CSA.

Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell’ Appaltatore si rinvia a quanto
disposto dal Codice all’articolo 106, comma 1 lettera d).
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo quanto disposto dal DM
49/2018, ed in particolare dal Titolo I, Capo IV — Controllo amministrativo contabile.

Art. 26 - Lavori in economia
1. I lavoriin economia potranno essere eseguiti dall’Appaltatore unicamente previo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

2. L’'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori I’eventuale impossibilita di ricondurre le lavorazioni necessarie, per
dare corso ai lavori, ai prezzi (unitari) contrattuali.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

2. Siapplica quando previsto dall’art. 6 del DM 49/2018.
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CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 28 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva — Ulteriori garanzie

1.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del Codice, I'Appaltatore per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro deve costituire
una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussorie di cui al comma 1 deve essere conforme allo schema tipo 1.2 dell’«Allegato A - Schemi Tipo», del
DM. 31/2018.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del Codice.

In caso di variazione all’Accordo Quadro per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia
non e ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di Accordo Quadro; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi,
I'importo originario di Accordo Quadro aumenti oltre il “quinto d’obbligo”, la garanzia fideiussoria deve essere integrata
per I'importo corrispondente dell’atto aggiuntivo.

Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del Codice, 10V ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’Accordo
Quadro disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. IOV puo incamerare la garanzia
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del Codice la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la
decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte di IOV, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 29 — Riduzione delle garanzie e garanzie per i concorrenti riuniti

1.

2.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione I'art. 103 comma 10 del Codice.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale (art. 34, comma 1, lett. d),
e), f), del Codice), la riduzione dell'importo della garanzia e possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della
certificazione di qualita.

Nel caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia e possibile solo se il
concorrente possiede il requisito della qualita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa
ausiliaria.
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Art. 30 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Come previsto dall’articolo 103, comma 7 del Codice, I’Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
copra i danni subiti da IOV a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

2. Lapolizza, dicui al comma 1, deve essere conforme a quanto indicato dall’art. 113 del Codice copia di detta polizza deve
essere trasmessa a IOV almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
da 10V a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

4. Le somme assicurate devono corrispondere:

. alla Partita 1 — Opere in esecuzione -, all'importo di aggiudicazione dei lavori;
. alla Partita 2 — Opere preesistenti-, ad € 500.000,00;
° alla Partita 3 — Demolizione e sgombero -, ad € 100.000,00.

5. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma
assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 1.000.000,00.

6. Seil contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, gli stessi sono soggetti a queste
condizioni:

e inrelazione all’assicurazione contro tuttii rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili a IOV;
e inrelazione all’assicurazione di responsabilita civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili a IOV.

7. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, si
applica il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del Codice. la garanzia assicurativa e prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice, le imprese mandanti assuntrici
delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota”
in relazione ai lavori da esse assunti.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 31 - Variazione ed addizioni ai lavori commissionati con i CA — Varianti in diminuzione -

Diminuzione dei lavori

1.

10.

11.

12,

Gli interventi non potranno essere eseguiti con forma o modalita diversa rispetto a quanto stabilito dal Direttore Lavori
negli specifici Contratti/Ordinativi Applicativi - CA di cui all’art. 8 del CSA. Ai sensi dell’art. 106 del Codice, nessuna
modificazione ai lavori puo essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa
valutazione del RUP, comporta I'obbligo dell’Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita ed in
nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora per uno dei casi previsti dalla normativa sui lavori pubblici, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione
variazioni o addizioni non previste dai Contratti/Ordinativi Applicativi - CA, il Direttore Lavori, provvedera all’emissione
di un nuovo Contratto Applicativo, in variante al primo. Le variazioni sono disposte dal direttore dei lavori e
preventivamente approvate dall’Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 106 del Codice degli appalti, I’Accordo Quadro pud essere modificato secondo le modalita previste
nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

Le modifiche non previste dai precedenti commi saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

Non costituiscono varianti al progetto definitivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli
estremi dell’approvazione da parte di IOV.

L'Appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al DL prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Accordo
Quadro, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto
di tali richieste.

Nel caso di modifiche in corso d’opera il coordinatore per I'esecuzione dei lavori adeguera il piano di sicurezza e di
coordinamento ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1) lettera b) del D.Lgs 81/08 (Fascicolo con le caratteristiche
dell’opera) in relazione all’evolversi dei lavori, quantificando anche gli eventuali ulteriori costi per la sicurezza applicando
le disposizioni contenute nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08.

Le imprese esecutrici (Appaltatore e subappaltatore) adegueranno, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza
in relazione ai documenti sopra indicati.

IOV potra ordinare variazioni dei lavori in aumento e in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice.

Nel caso in cui IOV disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del Accordo Quadro, le
comunichera all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo
contrattuale. Trova applicazione quanto disposto dall’art. 8 del DM. 49/2018.

Il DL puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale,
comunicandole preventivamente al RUP.

Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria sia
ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell’ANAC di cui all’articolo 37 della Legge n. 114 del
2014, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 del CSA.
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Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del CSA.

Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra IOV e I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento
sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP;

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono desunti secondo quanto indicato dal comma 5, art. 8 del DM. 49/2018.

E considerato prezzario ufficiale di riferimento il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche anno 2022, approvato dalla
Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 555 del 20/05/2022.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati da
IOV su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di
sicurezza, si provvedera alla formazione di nuovi e come previsto dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08. Questi nuovi prezzi
non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali e particolari

1. Ilavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e devono svolgersi nel pieno
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro

2. L'Appaltatore é altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene
nonché quelle del Regolamento Locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal DL, determina la risoluzione dell’Accordo Quadro.

Art. 34 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore & obbligato a fornire ad IOV ed al DL o, se nominato, al coordinatore durante I'esecuzione, nei termini e
tempi stabiliti da IOV e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché
una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica.

2. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, nonché tutte le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 35 — Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da 10V, ai
sensi del D.Lgs. n. 81/08, nonché quanto riportato nel protocollo “Linee guida per la prevenzione della diffusione del
covid-19 nei cantieri” di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute, fino al termine di vigenza della stessa.

2. L'Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza durante |'esecuzione ed a IOV una o piu proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, a sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs n.
81/08.

3. |0V potra aggiornare ed adeguare il PSC durante I'esecuzione dell’Appalto, nonché predisporre specifici PSC in caso di
ordinativi o lavorazioni che richiedano attivita di cantiere nelle quali sono coinvolte pil imprese.

Art. 36 — Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve redigere a propria cura e consegnare al DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza durante I'esecuzione ed
ad 10V, un piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/08 con i contenuti minimi
previsti all’allegato XV del citato Decreto.

2. Tutte le eventualiimprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria
cura e consegnare al DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed ad 10V, i propri piani
operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all’allegato XV del citato D.Lgs 81/08.

3. 10V, tramite il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, si riserva di richiedere, I’elaborazione di specifici POS
in caso di ordinativi o lavorazioni che richiedano attivita di cantiere nelle quali sono coinvolte pil imprese.
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Art. 37 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. Nel dettaglio, trovera applicazione quanto previsto dall’art. 90 e seguenti del D.Lgs. 81/08.

2. L'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata
quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 — Subappalti e sub-contratti

1.

2.

10.

11.

12.

13.

L'Impresa appaltatrice & tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nell’Accordo Quadro.
E ammesso il subappalto e 'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalita previsti dall’art. 105 del Codice.

L’'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto I'esecuzione di
alcuna attivita oggetto delle prestazioni

Ovvero

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto I'esecuzione delle prestazioni
dichiarate in sede di offerta.

Si procedera al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice.

L’Appaltatore e responsabile dei danni che dovessero derivare a IOV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti
cui sono state affidate le suddette attivita.

| subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, i requisiti prescritti dalla
documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attivita agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso 10V il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti dell’Accordo Quadro affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto,
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359
del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

Al momento del deposito del contratto I’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata - la
dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, IOV non autorizzera il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, IOV procedera a richiedere all’Appaltatore I'integrazione della
suddetta documentazione, assegnando all’'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non
verra autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del
procedimento di autorizzazione del subappalto.

L’Appaltatore &, altresi, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca
variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui I’Appaltatore, per I’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto,

deve comunicare a IOV, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del
sub-contraente; - I'importo del sub-contratto; - I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve
inoltre comunicare a IOV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane 'unico e solo
responsabile, nei confronti di 10V, della perfetta esecuzione dell’Accordo Quadro anche per la parte subappaltata.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

L'Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi
e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne 10V da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al
subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante I'esecuzione dello
stesso, vengano accertati da IOV inadempimenti da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la
risoluzione, avuto riguardo all’interesse di IOV. In tal caso I’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo da parte di
10V, né al differimento dei termini di esecuzione dell’Accordo Quadro.

L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in
subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo Quadro di appalto.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, IOV puo risolvere I’Accordo
Quadro, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

IOV si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche — di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento
dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 92, comma 3, del Codice antimafia.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee diimprese e alle societa anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come
subappaltabili nelle procedure di gara.

L’eventuale subappalto non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L’Appaltatore siimpegna a comunicare a IOV, a inizio lavori, I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti
societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori,
nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all’art. 1, comma 53, |- 190/2012 di seguito
elencati:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

L’Appaltatore siimpegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta
per qualsiasi motivo.
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Art. 39 — Responsabilita in materia di subappalto e cottimo

1.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art.
1456 C.C. con la conseguente possibilita per IOV di risolvere I'Accordo Quadro in danno dell’Appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i.

L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della
nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui allal. 136/2010. IOV verifichera l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della I. 136/2010 ne da immediata comunicazione a IOV e alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Padova.

L'Appaltatore si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa
che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al
subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora, successivamente alla stipula del subappalto o del
subcontratto, dovessero essere accertati comunicati dalla Prefettura la sussistenza di una delle cause di divieto indicate
nell’art. 67 e/o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 91 del Codice antimafia;

L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda
I'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell’'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10%
del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti
dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure
incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

Art. 40 — Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

1.

Si procedera al pagamento diretto dei subappaltatori e/o cottimisti solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13,
del Codice, a seguito I'acquisizione del DURC dei subappaltatori e dei cottimisti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

In caso in cui IOV provveda al pagamento diretto dei subappaltatori I’Appaltatore, al fine del pagamento degli stati
avanzamento lavori e della rata a saldo, deve comunicare, a IOV la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento che dovra essere sottoscritta
in segno di preventiva accettazione dai subappaltatori/cottimisti.
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CAPO 10-CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

Art. 41 — Riserve — Controversie — Accordo bonario Foro competente

1.

10.

11.

12.

13.

14,

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o
alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le
riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilita e firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'Appaltatore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se I'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e
firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui I'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e I'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad
essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL puo registrare
in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Qualora, a seguito l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti
al raggiungimento di un accordo bonario regolato dall’art. 205 del Codice.

E ammessa la transazione delle controversie con i limiti e le modalita previste all’art. 208 del Codice.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell’Accordo Quadro, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario, saranno risolte dalla magistratura ordinaria. E pertanto escluso il deferimento ad
arbitri in applicazione dell’art. 209 del Codice. Essendo esclusa la competenza arbitrale la definizione delle controversie
derivanti dal Accordo Quadro di appalto € attribuita in via esclusiva al giudice ordinario del Foro di Padova

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da IOV.
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15.

16.

17.

Se I’Accordo Quadro é dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
si applica I'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

Se I’Accordo Quadro ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.

In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato
1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 42 - Risoluzione\ dell’Accordo Quadro per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo

1.

2.

IOV avra il diritto di risolvere I’Accordo Quadro nei casi previsti all’art. 108 del Codice.

Le procedure per definire i rapporti con I’Appaltatore successivamente la risoluzione dell’Accordo Quadro sono
disciplinate dall’art. 108 comma 5 e seguenti del Codice.

La risoluzione dell’Accordo Quadro sara comunicata all’Appaltatore nei termini e con le modalita indicate al successivo
articolo.

Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro le penali di cui all’art. 16 del CSA, & computata come indicato dal comma 4
dell’art. 108 del Codice.

L'Appaltatore dovra risarcire i danni subiti da IOV in seguito alla risoluzione dell’Accordo Quadro.

Art. 43 - Risoluzione dell’Accordo Quadro per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di

qualificazione — Indisponibilita all’esecuzione dell’Appaltatore - Clausola risolutiva espressa -

Esecuzione in danno dei lavori

1.

Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dall’art. 44 del CSA, 10V ha facolta di risolvere I’Accordo Quadro nei
seguenti casi:

® in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della L. 136/10;

® vijolazione dei divieti in materia di cessione dell’Accordo Quadro;

® subappalto non autorizzato;

® inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;

® esecuzione dei lavori in difformita del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

® rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate da 10V,

® impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati da
IOV o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;

® grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico — edilizia;

® grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza
delle maestranze impiegate

® frode accertata nell’esecuzione dei lavori;

L’Accordo Quadro sara risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Padova — le informazioni interdittive di cui all’art. 91 del Codice antimafia.
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3. Nel caso di risoluzione contrattuale di cui al precedente comma 3 verra applicata una penale a titolo di liquidazioni dei
danni nella misura del 10% del valore dell’Accordo Quadro, fatto salvo il maggior danno;

4. Larisoluzione dell’Accordo Quadro sara comunicata all’Appaltatore mediate posta elettronica certificata.

5. L’Accordo Quadro sara risolto immediatamente ed automaticamente in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine, di considerano, in ogni caso inadempimenti gravi;
a. laviolazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall’autorita giudiziaria;
b. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatori
in misura paro o superiore al 15>% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.

6. L’Accordo Quadro sara altresi risolto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.?,

a. Ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o siintervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 del c.p.;

b. ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
guater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p."

7. Neicasidicuial precedente comma, |'esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato
alla previa intesa con I'ANAC. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione dalla Stazione Appaltante della volonta di
guest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all' ANAC che
potra valutare se, in alternativa alla potesta risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma |, del Decreto
Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114.

8. A seguito dirisoluzione dell’Accordo Quadro o di fallimento dell’ Appaltatore, si applica quanto disposto dall’art. 110 del
Codice.

9. In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro i rapporti economici con I’Appaltatore qualora IOV non possa avvalersi della
facolta previste dall’art. 110 del Codice, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di IOV, nel seguente
modo:

a. ponendo a base del nuovo affidamento I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto
aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore
inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

2 Art. 1456. (Clausola risolutiva espressa). | contraenti possono convenire espressamente che il Accordo Quadro si risolva nel caso che una determinata obbligazione
non sia adempiuta secondo le modalita stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi
della clausola risolutiva.
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® |’‘eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Accordo
Quadro per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

® |'‘eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un’eventuale gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’appalto opportunamente maggiorato;

® |'‘eventuale maggiore onere per IOV per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara
e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Accordo Quadro originario.

10. Qualora IOV stipuli un nuovo Accordo Quadro per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato o
con uno dei concorrenti progressivamente interpellati, i rapporti economici con I’Appaltatore, sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione di IOV, ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente I'eventuale maggiore onere per
10V per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dall’Accordo Quadro
originario.

Art. 44 — Recesso dall’Accordo Quadro e valutazione del decimo

1. Perle modalita e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte di IOV, si fa riferimento all’articolo 109 del Codice.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45 - Ultimazione dei lavori, ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione.

1. L'ultimazione dei lavori di ciascun intervento ordinato dalla DL, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto
dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori che procedera, immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio,
e procedera ad elaborare il certificato di ultimazione dei lavori ordinati. A riguardo si rinvia per analogia a quanto disposto
dall’art. 12 del DM 49/2018.

2. Il termine contrattuale dell’Accordo Quadro & riportato all’art. 2, comma 7 del CSA. Al raggiungimento di tale termine il
DL procedera all’emissione del certificato generale di ultimazione lavori in analogia a quanto previsti dall’art. 12 del DM
49/2018.

3. Il DL procedera entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione dell’Accordo Quadro alla verifica in contradditorio delle
opere eseguite, anche mediante il ricorso alla documentazione agli atti di ogni singolo intervento, e redigera il “certificato
di ultimazione generale dei lavori” indicato al precedente comma.

Ill

4. Non si procedera all’emissione del “certificato di ultimazione generale dei lavori” nel caso in cui anche per un solo unico
intervento non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori, che dovra risultare secondo quanto disposto dal comma 15
dell’art. 8 del CSA.

5. |l certificato di ultimazione generale dei lavori potra assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita.

6. In sede di sopralluogo verranno rilevati con apposito verbale anche gli eventuali vizi per difformita di costruzione che
I'impresa sara tenuta ad eliminare a sue spese, nel termine assegnato dal DL.

7. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5, fissato dal DL., comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione generale dei lavori e la necessita di redazione di un nuovo certificato, che accerti I'avvenuto completamento
delle lavorazioni sopraindicate.

8. Dalla data del verbale di ultimazione generale dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a
tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale, con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione
e/oriserva riferibile all’Appaltatore; tale periodo cessa con I’'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal CSA.

Art. 46 - Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

1. |l collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute nella Parte Il al Titolo X Capo | e Capo Il del
Regolamento e dall’art. 102 del Codice.

2. Aisensidell’art. 102, comma 2, del Codice il certificato di collaudo € sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori
redatto e sottoscritto dal DL.2

3. |l certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori con le
modalita stabilite dall’art. 237 del Regolamento.

4. |l certificato di regolare esecuzione riguardera tutti i lavori ordinati ed eseguiti dall’Appaltatore.

3 Art. 66 comma 2dlgs 56/2017: Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, & sempre
facolta della Stazione Appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal
direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.
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5. Inoltre I'organo di collaudo o il DL verifichera il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto
dell'eseguito previsto dall’art. 8, commi 24 e 25 del CSA da parte dell'Appaltatore, facendone espressa menzione nel
certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. IOV si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite, con apposito verbale,
immediatamente dopo il termine assegnato dalla Direzione Lavori nei Contratti Applicativi di cui I’art. 8 del CSA, una
volta accertata sommariamente la regolarita delle opere eseguite.

2. Insede di accertamento sommario, senza pregiudizio per i successivi accertamenti previsti per il collaudo/certificato di
regolare esecuzione, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’Appaltatore € tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno. In
caso di ritardo di ripristino si applica la penale prevista all’art. 16 del CSA.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48 — Spese, oneri e obblighi generali a carico dell’ Appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del CSA, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle
lavorazioni e forniture, pil costi della sicurezza) e percio a carico dell’Appaltatore, tutte le spese indicate all’art. 32,
comma 4 del Regolamento.

2. Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lettera d) del Regolamento, e quindi da considerarsi
compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi dell’Accordo Quadro, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i
quali non spettera quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora 'ammontare dell’appalto subisca
diminuzioni o aumenti, oltre al “quinto d’obbligo”:

a) glioneriper il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attivita
di demolizione e di costruzione, nonché dalle forniture;

b) lafedele esecuzione dei lavori previsti nei Contratti/Ordinativi Applicativi-CA, secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale, parte Tecnica, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al CA, alle
normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del Codice civile;

c) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita
dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all’esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi da IOV
nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al
vigente Codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;

d) [l'assunzione in proprio, tenendone indenne IOV, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative,
comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di Accordo Quadro;

e) [l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove
di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, e fatto obbligo di effettuare almeno
un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

f) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli del CA o previsti dal CSA;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto di IOV e per i quali competono a termini di Accordo Quadro
all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che IOV eseguira
d’ufficio, ovvero intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come da IOV, I'impresa non
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)

k)

r)

s)

t)

potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone
addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle
persone che eseguono lavori per conto diretto di I0V;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas, fognatura, ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché
le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto di IOV,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal CSA o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione
delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori
e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal
computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei
lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal CSA o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché
la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato
od insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed
igiene; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati 10V,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso
d’uso da parte di IOV, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato
ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;

i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisionali;
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v) le spese per canoni e diritti di brevetto, diinvenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni
impiegati ne siano gravati, ai sensi della Legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.

3. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi da IOV (Comune,
Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi
richiesti dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale. Per queste attivita I’Appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all’esecuzione di
dette attivita, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisti ed imprevedibili, purché non
riferibili alla responsabilita di IOV.

4. L|'Appaltatore deve, inoltre, presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo
carico dalla vigente normativa in materia.

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L'Appaltatore e obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ai sensi degli artt. 2219 e 2215 del Codice civile, in
particolare:

a) il libro giornale, a pagine precedentemente numerate, nel quale sono registrate, a cura dell’Appaltatore:

e tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di
avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati
all’Appaltatore e ad altre ditte;

e |e disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;

e e annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;

e e sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

e quant’altro previsto dalla normativa di riferimento;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei
lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, € periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei
Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
contraddittorio con I'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro
giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

2. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

3. Ad ultimazione dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, ad insindacabile giudizio del DL o di IOV, I’Appaltatore e
tenuto altresi a produrre (oltre alle certificazioni e dichiarazioni di conformita degli impianti previste dalle normative)
tutte le ulteriori certificazioni, prove, verifiche, test, schede tecniche e prestazionali, dichiarazioni di corrispondenza in
opera o di corretta installazione, elaborati “come costruito” sia su carta che su supporto informatico, e quanto altro
richiesto dalla Direzione Lavori, dal RUP o da IOV in genere o dagli organi di collaudo. L’Appaltatore e tenuto anche a
produrre tutta la documentazione richiesta su specifici modelli predisposti da altri Enti (es. Vigili del Fuoco, Azienda
erogatrice del Gas, ENEL ecc.) Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati € conglobato nel prezzo
contrattuale sia per i lavori a corpo che per quelli a misura.
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4. |lcompenso per gliobblighi e oneri di cui all’articolo 50 e al presente articolo € conglobato tra le spese generali nel prezzo
dei lavori e non dara luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

Art. 50 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. | materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprieta di IOV.

2. Inattuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in sito concordato con la D.L., a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi
e le demolizioni relative.

3. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attivita di escavazione potranno essere riutilizzate per rinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati secondo il progetto di utilizzo approvato con il progetto definitivo/esecutivo, purché rispondenti
ai requisiti di cui al comma 1 dell’art. 186 del DL.152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 51 — Proprieta degli oggetti trovati

1. Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei
lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi
frammenti, trova applicazione I'articolo 35 del Capitolato Generale.

Art. 52 — Custodia del cantiere

1. Eacarico e a cura dell’Appaltatore la custodia, la vigilanza e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta di IOV e cido anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte di IOV.

Art. 53 — Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello di cantiere delle dimensioni indicative di cm. 100 di base e
150 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 54 — Gestione dei danni dei sinistri alle persone

1. Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, danni alle proprieta, si applica quanto previsto dall’art.
11 del DM 49/2018 e per quanto non disciplinato dal Codice civile.

Art. 55 — Responsabilita ed obblighi dell’ Appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati da IOV prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo. La denunzia non & necessaria se I’Appaltatore ha riconosciuto le difformita o i vizi o se li ha
occultati.

2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il DL accerta eseguite senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze. Trova applicazione I'art. 18 del Capitolato Generale.
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3. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori, I'organo di collaudo,
ovvero la Direzione Lavori, procedera ai sensi degli artt. 224, 227 e 236 del Regolamento.

4. E fatto salvo il risarcimento del danno subito da IOV nel caso di colpa dell’Appaltatore.

Art. 56 — Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate
in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il Accordo Quadro nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d) eresponsabile in rapporto a IOV dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Accordo Quadro collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabilita,
e cio senza pregiudizio degli altri diritti di IOV.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione
del Accordo Quadro si procedera ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice.

3. Incasodiritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cuial comma 2, si procedera ai sensi dell'articolo
30, comma 5, del Codice; In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale
presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

Art. 57 — Misure per la vigilanza sulla regolarita delle imprese esecutrici dei lavori

1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del
lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante I’esecuzione dei lavori.

2. Ferme restando le competenze e le responsabilita del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il
coordinatore della sicurezza durante |’esecuzione dei lavori (oppure I'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di
controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere
e coinvolte nell’esecuzione dei lavori.

3. Leimprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno I'obbligo di collaborare e
di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di
controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 58 — Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
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a) le spese dell’Accordo Quadro, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione
dell’Accordo Quadro medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilita;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;
c) letasse e glialtri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi

di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all’esecuzione dei lavori.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del Accordo Quadro risulti maggiore
di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell’Appaltatore.

4. Acarico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori
e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente Accordo Quadro é soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. e regolata dalla legge; tutti gli
importi indicati nel CSA si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 59 — Obblighi in materia di contratti pubblici

1. L'Appaltatore si impegna a comunicare a IOV, ad inizio lavori, I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli
assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di
subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui al comma 53, art. 1 Legge
190/2012. ’Appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.

2. Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente a IOV
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

3. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente
ad assumere |'obbligo di cui al comma 1.

4. |l presente Accordo Quadro é risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione a IOV e
alle competenti Autorita dei tentativi di pressione criminale.

5. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, 10V dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al
subcontratto.

Art. 60 —Tracciabilita dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 136/2010, n. 136 e
successive modifiche.

2. L'Appaltatore siimpegna a dare immediata comunicazione a IOV ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il presente Accordo Quadro potra essere
risolto qualora I’Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della societa
Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
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4. In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d’imprese la risoluzione opera anche nel caso in
cui 'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;

5. Nel caso di risoluzione sopra indicato |'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro.

Art. 61 — Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Generale UE 2016/679

1. L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., con sede legale in Via Gattamelata 64 (di seguito I0V), ai sensi normativa che si
occupa della protezione dei dati personali, Regolamento generale UE 2016/679 articoli 13 e 14), in qualita di Titolare del
trattamento e tenuto a fornire precise informazioni sull’utilizzo dei dati personali direttamente forniti in sede di invio
della documentazione e occasionalmente forniti da terzi ed e responsabile nei confronti degli interessati del legittimo e
corretto uso degli stessi. Inoltre, in adempimento alla citata normativa I'lOV ha nominato Il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD/DPO) che ¢ la persona preposta a vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati (contatto:
rpd@iov.veneto.it - D.ssa Cristina Canella)

2. lltrattamento dei dati personali (ivi incluse le foto presenti nei documenti di identita) sara effettuato esclusivamente per
la gestione delle procedure di appalto, e per I'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto stesso.
| dati personali raccolti per le sopracitate finalita verranno trattati dal personale di 10V I.R.C.C.S. coinvolto nel
procedimento specificamente autorizzato e delegato al trattamento e soggetti esterni il cui intervento € necessario per
adempiere I'obbligazione contrattuale e gli obblighi ad essa annessi, in qualita di Responsabili esterni di trattamento ai
sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679, mettendo in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire
un adeguato livello di sicurezza e riservatezza che consenta di tutelare i diritti e le liberta fondamentali degli interessati
e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

3. |l conferimento ed il trattamento dei dati € necessario per I'esecuzione del rapporto contrattuale o all’esecuzione di
misure precontrattuali e per I'adempimento di obblighi di legge cui € soggetto il Titolare del trattamento (ai sensi dell’art.
6 pa 1, lettere b. e c.), pertanto I'eventuale rifiuto di fornirli comporta I'impossibilita di partecipare alle procedure di
appalto e di stipulare il contratto.

4. |datipotranno essere comunicati e/o trasmessi soltanto ai soggetti cui la comunicazione & prevista per legge o per ordine
di autorita di vigilanza, governative o altre autorita competenti ed ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nonché per I'esecuzione degli obblighi
contrattuali.

5. | dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun modo diffusi. I
trattamento avverra esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avra facolta di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverra in conformita alle disposizioni di legge applicabili, previa
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea; tale modalita verra comunque resa in
apposita informativa all’interessato.

6. | dati raccolti e trattati per I'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto verranno conservati per
tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, nei limiti e nei tempi necessari per |'espletamento
degli obblighi di legge e per i relativi obblighi amministrativi, contrattuali contabili e fiscali. | dati personali necessari per
I'esecuzione del rapporto contrattuale e per I'adempimento di obblighi di legge vengono forniti direttamente
dall’'interessato o tramite terzi, in quest’ultimo caso i dati derivano dalle verifiche effettuate sulle autocertificazioni (quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli derivanti dalla consultazione del casellario, dal documento unico di
regolarita contributiva (DURC) o dal possesso di tutti i requisiti di carattere generale (di cui all’art. 80 del Codice Appalti),
dalla verifica delle condizioni soggettive (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012) e dei requisiti speciali, se previsti.
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7. L'Operatore economico potra rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati dell’Istituto Oncologico Veneto per
avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i dati personali, nonché per esercitare i diritti
previsti al CAPO Ill DEL Regolamento Generale UE 2016/679 (contatto: rpd@iov.veneto.it - D.ssa Cristina Canella).

Art. 62 — Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e misure di prevenzione
e di emergenza adottate da IOV.

1. |l presente articolo é redatto ai sensi dell’articolo n. 26, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. 81/08 al fine di:
. informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad
operare;
o informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da IOV nell’ambito della gestione

delle proprie attivita, ovvero adottate per proprio personale;
o coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;

. eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella
gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un Accordo Quadro misto rientrante nel campo di applicazione del Titolo
IV del D.Lgs. 81/08 relativo ai Cantieri Temporanei e Mobili, per il quale occorre redigere il Piano di Sicurezza e
Coordinamento, I'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Documento EL_07_PSC.

Cio premesso si informa che, in generale, gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti,
volontari, ecc. presso IOV comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste
si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche
procedure operative, che possono prevedere anche I'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva e individuale, approvate
dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto I'intervento e, ove
necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.

Deve essere cura dell’Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla
prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche
con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attivita del committente e
dell’Appaltatore:

e siraccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;

e siricorda comunque I'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell’Appaltatore;

2. In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.Lgs. 81/08, si specifica che
I'Appaltatore:

a. Assume laresponsabilita di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro.

b. Predispone un Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel quale vengono indicati, in riferimento all'oggetto dell'appalto:

e dati generali dell’azienda;

e sintesi dei lavori da eseguire;

e imezzi d'opera, le attrezzature, i macchinari e le relative certificazioni o omologazioni;

e i materiali e/o i prodotti, con le relative schede di sicurezza fornite dal produttore o proprio legittimo
mandatario;

e le procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla eseguita valutazione dei rischi propri
dell'attivita oggetto dell'appalto;

e llivello di informazione e formazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale
utilizzato in relazione dell'attivita oggetto dell'appalto;

e inecessaridispositivi di protezione individuale adottati;
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o |'adozione della tessera di riconoscimento per il personale, con obbligo di esposizione della stessa o
I'istituzione del registro di cantiere;
e il nominativo del responsabile ai fini della sicurezza, in relazione all'attivita oggetto dell'appalto.

3. Il Piano Operativo di Sicurezza, congiunto al Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché alla presente Procedura e alle
sue eventuali integrazioni, costituisce il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) da allegare al Accordo Quadro di
appalto o d’opera. Esso viene approvato, antecedentemente alla consegna dei lavori.

4. Attesta altresi di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verra reso il servizio
valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti di IOV, al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché
gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non
venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea.

5. Valuta la specificita degli ambienti ove si trova ad operare e predispone, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione
e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero
assoggetti il personale medesimo previo accordo con lo scrivente IOV, ai programmi formativi da questa previsti in
materia per il proprio personale.

6. Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell’appalto, I’Appaltatore si impegna, con I'accettazione del
Accordo Quadro, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti
ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire
I’eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla a IOV, nonché
a mettere a conoscenza del personale addetto il documento con le relative prescrizioni.

7. Si impegna a segnalare al SPP del Committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dello
stabilimento.

8. Siimpegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attivita, salvo appositi accordi diversi, nonché
a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.

9. Siimpegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e dara
luogo ad una revisione del Documento unico di valutazione dei rischi sulle interferenze. Qualora la ditta appaltatrice
variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilita
civili e penali che ne conseguono.

10. Nello svolgimento dei lavori/servizi oggetto dell’Accordo Quadro di appalto, I'Appaltatore dovra rispettare le seguenti
disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori di
10V e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze.

In particolare I'Appaltatore dovra assicurare che il personale impiegato:

e Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale di IOV e per gli utenti della stessa evitando di
ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la
circolazione in condizioni di sicurezza.

e Non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo
per il personale di IOV o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.

e Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante I'espletamento dell'attivita oggetto
dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumita del personale di IOV e degli
utenti della stessa.

e Disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benestare del Dirigente Responsabile o
Preposto dell'area dove opera |'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area
interessata possa presentare fonte di rischio per il personale di IOV e/o degli utenti della stessa.

e Non utilizzi per I'espletamento dell’attivita oggetto dell'appalto la partecipazione in forma collaborativa attiva del
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

personale di IOV anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa.
Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione
attiva del personale di IOV, lo stesso dovra essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto
dell'area dove opera |'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.

Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti di IOV. Parimenti tale
divieto e esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza
dell'Appaltatore.

Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di 10V, utilizzi gli stessi per le finalita
previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi IOV la facolta di ispezionare detti locali, allo scopo, senza
preavviso.

Qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovra accertare
che non sussista pericolo per il personale di IOV o per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione
e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attivita, per caduta nelle aree sottostanti di
oggetti o prodotti pericolosi.

Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti
dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Appaltatore.

e Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari di 10V, salvo che cio non sia contrattualmente

previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e
si assoggetti alle disposizioni del personale di IOV, allo scopo incaricato.

e Non fumi nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attivita svolte dal personale dell'Appaltatore, quelle del
personale di IOV, di eventuali ditte terze o artigiani operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei
servizi sanitari, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attivita e di promuoverne il
coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di piu soggetti operanti (altre ditte,
artigiani ecc.) e fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi. Pertanto la programmazione del lavoro
dell'Appaltatore dovra tenere conto, in ogni caso, delle particolari attivita svolte nelle Unita Operative e Servizi di IOV, le
quali non possono di norma essere interrotte o sospese, e quindi | 'Appaltatore dovra prevedere di intervenire senza
sovrapporsi alle attivita stesse.

Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attivita che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti
verra sospesa, e richiesta ai Dirigenti Responsabili delle aree di intervento la convocazione urgente di una riunione
collegiale a cui partecipa anche un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione di IOV, in cui le parti interessate
(lov, ditte ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di piu
soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di tali rischi. Della riunione di cui sopra verra
redatto verbale che impegna, per le determinazioni conseguenti, le parti.

Si informa pure che 10V ha adottato il “Piano di Emergenza” (PE) che stabilisce compiti e responsabilita di ciascuna
funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce I'organizzazione necessaria ad assicurare il
coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all’'interno di I0V.

L’organizzazione aziendale per I'emergenza con i compiti e le modalita operative di ogni funzione, & sviluppata secondo
procedure specifiche elaborate per ogni struttura.

La gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza e gestita dalla Centrale di Gestione Emergenza
costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realta meno complesse tale gestione
viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate.

Per ogni Unita Operativa di IOV sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi
nel corso dell’evacuazione parziale o globale.
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17. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario,
istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati.

18. Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

19. In generale si raccomanda quanto segue:
e In caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente.
e Sein grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli.
e Evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta.
e Non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel pit breve tempo possibile.
e Non usare I'ascensore ma unicamente le scale.
e Non intervenire sul focolaio d’incendio con estinguenti inadatti o incompatibili.
e Non usare acqua su apparecchiature elettriche.
e Assicurarsi dell’assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare.
e Non riprendere I'attivita prima dell’avvenuto controllo/bonifica.

Art. 63 — Norme per la prevenzione della corruzione

1. La Ditta é tenuta all’osservanza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, approvato
con Delibera 386 del 28/04/2022. |l Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione & pubblicato nella seguente pagina
web: https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2022/04/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-
e-della-trasparenza-aggiornamento2022.pdf

2. Eventuali violazioni accertate degli obblighi derivanti dal Piano possono comportare la decadenza dell’affidamento e la
risoluzione del contratto.
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TABELLA A - Lavorazioni e quadro d’incidenza della manodopera

Categoria ex allegato A) AL D.P.R. 207/2010 Lavorazioni Costi per la Sicurezza Totale Incidenza manodopera Importo

Categoria Prevalente OG1 classell €391.875,00 €20.625,00 €412.500,00 38,00% € 156.750,00
Categoria Scorporabile 0S6 classel  €74.118,75 €3.750,00 €77.868,75 36,00% €28.068,75
Categoria Scorporabile 0S7 classel €103.906,25 €5.625,00 €109.631,25 38,00% €41.621,88

Totale complessivo dei lavori € 570.000,00 € 30.000,00 € 600.000,00 € 226.440,60
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Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento normativo degli immobili di proprieta e in uso dell'Istituto Oncologico Veneto
I.R.C.C.S., per una durata di 36 mesi - Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa

Allegati:
ALL_01_A CSA Schema ordinativo applicativo
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