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PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DI COMPLETAMENTO 

PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DI ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA 

Elenco elaborati_rev1 

21-0711_TB_A_Relazione Generale 

21-0711_TB_B_Disciplinare descrittivo 

21-0711_TB_C_Relazione di calcolo impianti elettrici 

21-0711_TB_D_Elenco prezzi 

21-0711_TB_E_Computo metrico estimativo – quadro economico – Q.I.M. 

21-0711_TB_F_Computo metrico 

21-0711_TB_G_Cronoprogramma 

21-0711_TB_H_Piano di manutenzione 

21-0711_TB_I_Capitolato speciale d’appalto 

21-0711_TB_L_Schema di contratto 

 

Tavole 

21-0711_TB_00_Stato di fatto 

21-0711_TB_01_Equipment 

21-0711_TB_02_Comparativa 

21-0711_TB_03_Mechanical & electrical 

21-0711_TB_04_Opere a pavimento 

21-0711_TB_05_Particolari costruttivi  

21-0711_TB_06_Controsoffitti 

21-0711_TB_07_Colori e finiture 

21-0711_TB_08_Basamento 

21-0711_TB_09_Illuminazione 

21-0711_TB_10_Forza motrice 

21-0711_TB_11_EQP e messa a terra 

21-0711_TB_12_Rivelazione fumi 

21-0711_TB_13_Schemi unifilari QE 
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21-0711_TB_14_Distribuzione canali 

21-0711_TB_15_Schema funzionale 

21-0711_TB_16_Pos.impianti tecnologici  

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(a firma geom. Milko Leschiutta) 

01-PDS_generale_01 

02-Fascicolo_dell'opera 

03-Tavola_1 

04-Tavola_2 

05-Tavola_3 
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