






























I.O.V. - Restauro conservativo della copertura dell'edificio di Radioterapia all'interno dell'Ospedale di Padova 
 

Computo Metrico Estimativo 

 
QUADRO ECONOMICO 

 
 

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO 

(Euro) 

INC. 

LAV.% 
INC. 

TOT.% 

 
LAVORI A MISURA 

 
A COPERTURA 

A.  1 - DEMOLIZIONI Euro 28 731.75 7.099 6.68 

A.  2 - IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 41 983.05 10.373 9.77 

A.  3 - MANTO DI COPERTURA Euro 69 393.82 17.146 16.14 

A.  4 - OPERE DA LATTONIERE Euro 36 701.88 9.068 8.54 
 

TOTALE COPERTURA Euro 176 810.50 43.686 41.13 
 
 

B FACCIATE 

B.  1 - CORNICI Euro 30 535.90 7.545 7.10 

B.  2 - CONSOLIDAMENTI MURATURE Euro 28 005.15 6.920 6.51 
 

TOTALE FACCIATE Euro 58 541.05 14.465 13.62 
 
 

C VERIFICA E CONSOLIDAMENTO TESTE CAPRIATE 

C.  1 - TESTE CAPRIATE Euro 165 373.25 40.861 38.47 
 

TOTALE VERIFICA E CONSOLIDAMENTO TESTE CAPRIATE Euro 165 373.25 40.861 38.47 
 
 

D OPERE DA GIARDINIERE 

D.  1 - POTATURA Euro 4 000.00 0.988 0.93 
 

TOTALE OPERE DA GIARDINIERE Euro 4 000.00 0.988 0.93 

 
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 404 724.80 100.000 94.15 
 

 

 
LAVORI IN ECONOMIA 

 
A COPERTURA 

A.  5 - OPERE IN ECONOMIA Euro 12 567.60 50.000 2.92 
 

TOTALE COPERTURA Euro 12 567.60 50.000 2.92 
 
 

B FACCIATE 

B.  3 - OPERE IN ECONOMIA Euro 6 283.80 25.000 1.46 
 

TOTALE FACCIATE Euro 6 283.80 25.000 1.46 
 
 

C VERIFICA E CONSOLIDAMENTO TESTE CAPRIATE 

C.  2 - OPERE IN ECONOMIA Euro 6 283.80 25.000 1.46 
 

TOTALE VERIFICA E CONSOLIDAMENTO TESTE CAPRIATE Euro 6 283.80 25.000 1.46 

 
TOTALE DEI LAVORI IN ECONOMIA Euro 25 135.20 100.000 5.85 
 

 

 
TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 429 860.00 

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 429 860.00 

 
 

Padova, novembre 2021 


